



Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) na základě výsledku řízení o zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Albrechtice nad Vltavou
se sídlem:	Albrechtice nad Vltavou 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou
zastoupené ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Ušatý, starosta
zastoupené ve technických:	
IČ:	00249521
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. ú.:	3424271/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)	
a	
Zhotovitel:	UNIKO Písek, s.r.o.
podnikatel	
Zapsáno v OR, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631	
se sídlem:	Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Marek Masopust
zastoupené ve věcech technických:	Ing. Marek Masopust
IČ:	46679405
DIČ:	CZ46679405
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Písek
č. ú.:	272104647/0300
(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)	

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky
- prověřil místní podmínky na staveništi
- nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
- neshledal vady na objednatelům předané projektové dokumentaci stavby a jím zajištěném výkazu výměr.



2.2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají.

2.3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo uvedené v čl. 2.4, řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech objednatelům případně požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.4. Dílem je stavba „**Albrechtice nad Vltavou - rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice**“, **registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0004389**

Podrobnosti provedení díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci k zadání stavby a ve výkazu výměr.

2.5. Smluvní podklady specifikující předmět a provádění díla jsou následující podklady:

2.5.1. Projektová dokumentace zpracovaná v souladu s platnou legislativou společností Atelier Kobera s.r.o, Puchmayerova 378, Týn nad Vltavou, 375 01, IČO: 28069684

Dokumentace byla předána jako součástí zadávacích podmínek.

2.5.2. Položkový rozpočet vypracovaný na základě slepého Výkazu výměr

2.6. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci, výkaz výměr a v případě, že by zjistil chybějící práce či dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy, zavazuje se o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele.

2.7. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění nezbytných povolení k provedení díla a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště.

2.8. Místo plnění:

Realizace díla bude probíhat nap. č. st. 285, st. 467, 230/2 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou. Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

III. Čas plnění díla

3.1. Termíny plnění díla:

Doba předání a převzetí staveniště:	předpokládaný termín 09/2021 po podpisu smlouvy
Zahájení provádění díla:	nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí staveniště
Dokončení díla:	nejpozději 17.1. 2022
Lhůta pro předání a převzetí díla:	nejpozději do 20.1.2022
Počátek běhu záruční lhůty:	Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla a předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu. Délka záruční doby viz čl. IX. smlouvy
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště:	viz článek 7.7. této smlouvy



IV. Cena díla

4.1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami jako cena ujednaná odkazem na rozpočet (výkaz výměr), který je součástí smlouvy podle §2620 Občanského zákoníku.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná na základě položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo. Cena zahrnuje náklady na zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“), dodávku elektřiny, příp. tepla, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných (normami, případně vyhláškami stanovených) zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i na zkoušky prokazující plnění normových hodnot a i jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky. Součástí ceny je i zajištění všech dokladů, které je zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení a předvedení funkčnosti díla.

4.2. Cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Cena bez DPH	5.033.128,00 Kč
DPH	1.056.956,88 Kč
Cena včetně DPH	6.090.084,88 Kč

4.3. Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z položkového rozpočtu. Ostatní položky, které nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen podle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s., platných ke dni realizace předmětného plnění, které budou sníženy o min. 10%. Položky, které nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu ani v ceníkové soustavě společnosti ÚRS PRAHA, a.s., budou oceněny na základě dohody smluvních stran ve výši odpovídající obvyklé ceně. Případné změny schvaluje objednatel a dále v souladu s ustanovením článku 13.2. této smlouvy. Úhradu za vícepráce lze po objednateli ze strany zhotovitele požadovat jen tehdy, nastanou-li mimořádné nepředvídatelné okolnosti, které dokončení díla podstatně ztěžují a po odsouhlasení víceprací objednatel.

4.4. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny podle položkového rozpočtu a budou odečteny z ceny díla včetně příslušných specifikací a přírážek.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

5.1. Cena díla

Cena díla je cena smluvní a je neměnná po celou dobu realizace díla a lze ji překročit v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem plnění nebo za jiných podmínek stanovených v této smlouvě.

5.2. Bankovní záruka

Objednatel bankovní záruky nepožaduje.

5.3. Vyúčtování

Účtování zakázky bude probíhat formou faktury – daňového dokladu (dále jen faktura) vystavené zhotovitelem maximálně 1 x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací, se splatností 30 dní od data jejího předání objednateli. Vyúčtování musí být písemně odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka (TDS), jinak fakturu není povinen objednatel zhotoviteli proplatit. To neplatí pro případ bezdůvodného odeření odsouhlasení vyúčtování ze strany TDS.



5.4. Náležitosti faktur

Účetní doklady budou adresovány na objednavatele a budou mít náležitosti podle příslušných daňových předpisů, tzn. zejména:

- označení účetního dokladu - faktury a její číslo
- název a sídlo zhotovitele
- název a sídlo objednatele
- bankovní spojení zhotovitele a objednatele
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
- předmět smlouvy (název a č. stavby)
- název a registrační číslo projektu (pokud je přiděleno)
- cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a přílohy
- datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
- razítko a podpis zhotovitele
- název projektu Albrechtice nad Vltavou - rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice
- registrační číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0004389
- údaj, kdy bylo vyúčtování odsouhlaseno TDS
- příloha – rozpočet fakturované části stavby s procentuelním plněním jednotlivých položek.

Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen předložit fakturu k potvrzení technickému dozoru stavby a objednateli!

Lhůta splatnosti všech řádně vyúčtovaných pohledávek za odvedené dílo činí 30 dnů od doručení faktury objednateli.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6.1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci i změny oproti Projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru stavebníka a objednatele samotného.

6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smluvní povinnosti za strany zhotovitele a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.



6.4. Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele.

6.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6.6. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele nebo jím předaných podkladů je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů či jím předaných podkladů objednatele písemně upozornit. Zhotovitel má právo požadovat, aby objednatel, pokud na svých pokynech trvá nebo výslovně požaduje, aby bylo postupováno podle jím poskytnutých podkladů, které zhotovitel považuje za nevhodné, dal svůj pokyn v písemné formě. Pokud objednatel na prokazatelně uvedeném (písemně) pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu nebo použitím chybného podkladu uhradit.

6.7. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) použitých pro zakrývané práce.

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele, TDS a autorský dozor ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele dokumenty týkající se těchto částí díla, a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku, nejpozději do 48 hod od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevylučuje-li se objednatel k jejich použití v uvedené lhůtě do stavebního deníku, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

6.8. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

6.9. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1 x za dva týdny. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se, v rámci plnění dle této smlouvy, jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje technický dozor objednatele číslovaným zápisem z KD a stávají se nedílnými přílohami stavebního deníku.

Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu stavby změnovými listy.

Objednatel i zhotovitel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby. Využije-li tohoto práva objednatel, má zhotovitel povinnost se jich zúčastnit. Využije-li tohoto práva zhotovitel, má objednatel povinnost se jich zúčastnit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od stanoveného termínu.

6.10. Zhotovitel při provádění výše uvedených stavebních prací bude dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.



6.12. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám, a to ve výši min. 5 mil. Kč. Tato pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění díla. V případě, že zhotovitel pojistnou smlouvu nepředloží, pozmění, či pojistná smlouva zanikne, má objednatel právo tuto smlouvu nepodepsat či od této smlouvy odstoupit.

6.13. Zhotovitel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Zhotovitel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

6.14. Zhotovitel se na základě požadavku objednatele zavazuje k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

VII. Předávání a přejímání prací

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho dokončením, předvedením způsobilosti díla ke sjednanému účelu a protokolárním převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací dokumentaci. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 24 hodin předem.

7.2. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- Identifikační údaje o díle i jeho částí
- Zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí
- Případnou dohodu o slevě z ceny
- Soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění
- Stavební deník
- Soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze.

7.3. Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompleťované předání:

7.3.1. dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace

7.3.2. kompletní výchozí revize a zkoušky

7.3.3. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb., v platném znění

7.3.4. kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)

Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem všech dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7.4. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání bezpečnému užívání (ve smyslu závěru posouzení tohoto stavu TDI), budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny termíny jejich odstranění, resp. úplného dokončení díla. Nesplnění těchto termínů podléhá sankcím dle ustanovení bodu 10.3. této smlouvy o dílo.

7.5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.



Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7.7. V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště a předá ho objednateli, o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v zadávací dokumentaci určeno, pak do stavu původního. Pokud bude dílo převzato s drobnými vadami nebo nedodělkami, odstraní zhotovitel zařízení staveniště a vyklidí staveniště v poslední den lhůty pro odstranění drobných vad a nedodělků.

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:

8.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech;

8.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;

8.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla;

8.1.4. na objektu specifikovaném v čl. 2.4. této smlouvy, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo je způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele;

8.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

8.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jímž jsou zejména:

8.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)

8.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru

8.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

8.5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.



8.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, rovněž vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců (stavební část) a 24 měsíců (technologie) od předání díla (záruční doba) objednatelem bez vad a nedodělků.

9.2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít, na finální úpravu stavby, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.

9.3. Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

9.4. Vady díla i práva ze záruky za jakost vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním).

9.5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

9.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.5. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.

Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9.7. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem prokazatelně znovu převzata.

9.8. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

X. Smluvní pokuty

10.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení.

10.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad nebo nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou drobnou vadu nebo nedodělek, až do doby jejich odstranění.

10.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu,



až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury dle článku IX. odst. 9.6. této smlouvy.

10.5. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené objednatelem.

10.6. Sjednáním, uplatněním nebo zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Náhradu škody může objednatel vůči zhotoviteli vymáhat v plném rozsahu samostatně a bez ohledu na smluvní pokutu. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

10.7. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

10.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zájem na provedení díla dle této smlouvy pouze za situace, kdy cena díla bude z části financována pomocí dotace. Z toho důvodu je ze strany objednatele kladen mimořádný důraz na včasné předání díla. Pokud by následkem prodlení zhotovitele s předáním díla nastala kterákoliv z níže uvedených skutečností:

- objednateli nebude vyplacena dotace nebo její část,
 - objednatel bude povinen vrátit dotaci nebo její část,
 - objednatel bude povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně,
- uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo v případě zamítnutí insolvenčního návrhu vůči zhotoviteli pro nedostatek majetku.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele se považuje zejména, nastane-li kterákoliv z níže uvedených skutečností:

- pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, a to i přes písemné upozornění ze strany objednatele
- pokud zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, a to i přes písemné upozornění ze strany objednatele
- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla
- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s převzetím staveniště,
- pokud zhotovitel vstoupí do likvidace
- pokud zhotovitel opakovaně nedbá pokynů objednatele pro provádění předmětu díla, přestože na důsledek nedbání pokynů byl předtím písemně upozorněn,

jakož i v případě dalších skutečností, které jsou v této smlouvě označeny jako podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele, ale i v jiných případech, jedná-li se o takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.4. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.



11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstává v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 13.5.

11.6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

11.7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na úhradu ceny díla, a to bez jakýchkoliv sankcí.

XII. Další ujednání

12.1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

12.2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace, týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí veřejnoprávní charakter objednatele s tím, že souhlasí se zveřejněním smluvních a obchodních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.

12.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12.5. V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí i nový subdodavatel doložit splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel, a to před započítáním jeho prací na zakázce.

12.6. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

12.7. V souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

12.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude postupovat pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům.

12.9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zahájení realizace díla nebo provádět změny harmonogramu s ohledem a v závislosti na disponibilních prostředcích pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla, či dílo přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nenáleží zhotoviteli vůči objednateli žádné finanční ani jiné nároky plynoucí ze zmenšení díla, jeho posunutí, přerušování nebo předčasného ukončení.



12.10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy práva České republiky.

13.2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafované oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv změna této smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.

13.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany nebo jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

13.4. Tato smlouva je sepsána v třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.


13.5. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

13.6. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

Přílohy

1. Harmonogram, 2. Položkový rozpočet, 3. Seznam subdodavatelů, 4. Pojistná smlouva

V Albrechtice n. Vlt. dne 20.9.2021



za objednatele

V ALBRECHTICÍCH n. VLT. dne 20.9.2021

UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradiště, Na Ryšavce 235
397 01 Písek
IČO 46679405

za zhotovitele

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Název akce:

Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice

Investor :

Obec Albrechtice nad Vltavou, Obec Albrechtice nad Vltavou 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou

SO	Měsíc	Září				Říjen				Listopad				Prosinec				Leden			
		36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	1.	2.	3.	4.
1	Zemní práce																				
2	Zakládání																				
3	Svislé a kompletní kce																				
4	Vodorovné kce																				
6	Úpravy povrchů																				
9	Ostatní kce a práce																				
021	Silnoproud																				
024	Vzduchotechnika																				
998	Přesun hmot HSV																				
711	Izolace proti vodě																				
713	Izolace tepelné																				
720	Zdravotní technika																				
730	Ústřední vytápění																				
762	Kce tesářské																				
763	Kce suché výstavby																				
764	Kce klempířské																				
765	Krytiny tvrdé																				
766	Kce truhlářské																				
767	Kce zámečnické																				
771	Podlahy z dlaždic a obklady																				
776	Podlahy povlakové																				
781	Obklady keramické																				
783	Nátěry																				
784	Malby																				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																				
SO 04	Dešťová kanalizace																				

V Písku 31.8.2021

Ing. Marek Masopust

UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradčický, Na Ryšavce 235
397 01 PÍSEK
IČO 46678405 DIČ CZ46679405

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	153-11/16
Zakázka	Albrechtice nad Vltavou - rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	1711A


UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradiště, Na Ryšavce 235
397 01 PÍSEK
IČO 46679405 DIČ CZ46679405

Zakázka:

Albrechtice nad Vltavou - rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Požární zbrojnice - rekonstrukce, přístavba	4 921 565	303,9	1 033 529	5 955 093
001: Zemní práce	54 183		11 378	65 561
002: Základy	132 522	63,1	27 830	160 352
003: Svislé konstrukce	389 308	40,9	81 755	471 062
004: Vodorovné konstrukce	24 803	8,8	5 209	30 011
006: Úpravy povrchu	646 840	179,4	135 836	782 676
009: Ostatní konstrukce a práce	187 057	0,2	39 282	226 339
021: Silnoproud	626 263		131 515	757 778
024: Vzduchotechnika	204 577		42 961	247 538
099: Přesun hmot HSV	304 158		63 873	368 031
711: Izolace proti vodě	120 172	0,8	25 236	145 408
713: Izolace tepelné	152 105	1,0	31 942	184 047
720: Zdravotní technika	421 187		88 449	509 636
730: Ústřední vytápění	320 921		67 393	388 314
762: Konstrukce tesařské	46 444	2,5	9 753	56 198
763: Konstrukce montované	232 438	1,4	48 812	281 250
764: Konstrukce klempířské	383 034	2,7	80 437	463 471
765: Krytiny tvrdé	46 194	0,1	9 701	55 894
766: Konstrukce truhlářské	129 119		27 115	156 234
767: Konstrukce zámečnické	184 585		38 763	223 348
771: Podlahy z dlaždic	68 479	1,7	14 381	82 859
776: Podlahy povlakové	5 732		1 204	6 936
777: Podlahy lité	29 078	0,1	6 106	35 184
781: Obklady keramické	57 457	1,0	12 066	69 523
783: Nátěry	31 171	0,0	6 546	37 717
784: Malby	43 738	0,2	9 185	52 923
V03: Zařízení staveniště	65 000		13 650	78 650
V04: Inženýrská činnost	15 000		3 150	18 150
SO_04: Dešťová kanalizace+regulovaný odtok	111 563		23 428	134 991
720: Zdravotní technika	111 563		23 428	134 991
Celkem (bez DPH)	5 033 128			
DPH	1 056 957			
DPH 21 % ze základny: 5 033 128	1 056 957			
Celkem (včetně DPH)	6 090 084			

N.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
SO_01: Požární zbrojnice - rekonstrukce, přístavba						4 921 564,86		303,9		89,1
001: Zemní práce						54 182,99		-		-
1.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,75*0,5*11,15*2	m3	8,363	633,00	5 293,46		-		-
2.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 rozšíření pro šalovací tvárnice 1,1*0,5*11,15*2 mezi hasičárnou a sběrným dvorem: 0,75*0,7*9,86*(1,1*0,5*1,45)*9,86	m3	44,31	395,50	17 524,61		-		-
3.	132201401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině tř. 3 0,4*0,5*1,15*2*0,4*0,5*1,7	m3	0,908	1 970,00	1 788,76		-		-
4.	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 ZP001:1,2*0,3*1,25*2*2 ZP002:1,2*0,3*1,7*2 u komína:0,6*0,4*0,4	m3	3,12	2 205,00	6 879,60		-		-
5.	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 8,363*4,8,31*0,308*3,12-34,673	m3	22,028	141,00	3 105,95		-		-
6.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 22,028*1,7	t	37,448	400,00	14 979,04		-		-
7.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím rozšíření pro šalovací tvárnice 0,7*0,5*11,15*2 mezi hasičárnou a sběrným dvorem: (1,1*0,5*1,45)*9,86	m3	34,674	133,00	4 611,58		-		-
002: Základy						132 522,25		63,1		-
8.	01002001	Trnování, vlepání výztuž - vč. přípravy otvorů	kg	120,0	120,00	14 400,00		-		-
9.	213311113	Pošíťár ztuhnutí pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm 0,15*0,5*11,15*2*0,15*1,25*1,1*2*0,15*1,2*1,7 0,15*0,7*9,86	m3	3,426	1 320,00	4 522,72	2,16000	7,4		-
10.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 0,6*0,5*11,15*2 0,6*0,7*9,86 u komína:0,5*0,4*0,4	m3	10,927	2 830,00	30 923,98	2,45329	26,8		-
11.	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 dělicí stěna:0,75*9,86	m2	7,395	1 010,00	7 468,95	0,42832	3,2		-
12.	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 2*0,5*9,86	m2	9,86	1 410,00	13 902,60	0,67489	6,7		-
13.	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 0,5*11,15*2	m2	11,15	1 800,00	20 070,00	0,95650	10,7		-
14.	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 ZP001:0,25*0,5*1,25*2*1,05*0,3*1,25*2*2 ZP002:0,25*0,6*1,7*1,05*0,3*1,7*2	m3	3,214	5 370,00	17 256,50	2,45329	7,9		-
15.	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí 1,05*2*(1,25*0,3*2)*2 1,05*2*(1,7*0,3*2)	m2	12,6	431,00	5 430,60	0,00275	0,0		-
16.	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí 12,6	m2	12,6	117,00	1 474,20		-		-
17.	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 ZP 001-002:(0,09755*0,09734*0,06639)*0,1 11,15*0,01 7,395*0,007 9,86*0,008	t	0,268	39 900,00	10 704,09	1,05940	0,3		-
18.	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů I 120 ZP 001:0,0111*1*4*2 ZP 002:0,0111*1,1*5	t	0,15	42 500,00	6 368,63	1,09000	0,2		-
003: Svislé konstrukce						389 307,55		40,9		-
19.	003001	Svařování překladů a průvlaků	sada	1,0	9 000,00	9 000,00		-		-
20.	310238211	Zazdíčka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC u komína:2,88*(0,315*0,4) ostatní:0,5	m3	0,863	5 290,00	4 564,64	1,87750	1,6		-
21.	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 - W/m2K tl zdiva 300 mm 4,9*11,3*2-(3,3*4*2*1,5*1*2) zeď mezi hasičárnou a sběrným dvorem:4,915*(9,76)*9,76*1,8/2	m2	136,494	1 420,00	193 822,05	0,20133	27,5		-
22.	311238904	Příplatek k zdivu z cihel děrovaných tl 300 mm za tepelné izolační maltu	m2	136,494	242,00	33 031,55	-0,03672	-5,0		-
23.	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm 8	kus	8,0	310,00	2 480,00	0,02278	0,2		-
24.	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm 3*1	kus	3,0	488,00	1 464,00	0,05455	0,2		-
25.	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm 1*2	kus	6,0	601,00	3 606,00	0,06355	0,4		-

IPoř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sul'	S
26.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC I 14:0,5*0,14*3,8*2 U 26:0,2*0,26*2,8 nad vraty: 2x IPS 160:0,3*0,16*3,8*2 pro dveře I10:0,3*0,1*1,25 rozšíření otvorů: 0,5*0,12*1,4 mezi 101-107 I6:10:1,2*0,1*0,2 m.č.103 I 614:1,6*0,14*0,3	m3	1,255	6 060,00	7 605,91	1,94302	2,4		
				0,532						
				0,146						
				0,365						
				0,039						
				0,084						
				0,024						
				0,067						
27.	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů Překlad 001:0,03595 Překlad 002:0,04889 Překlad 003:0,02386	t	0,109	42 500,00	4 619,75	1,09000	0,1		-
				0,036						
				0,043						
				0,024						
28.	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů Průvlak 002:0,52444 Průvlak 103:0,42101	t	0,945	40 900,00	38 668,91	1,09000	1,0		-
				0,524						
				0,421						
29.	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů Průvlak 001:0,53433	t	0,534	41 700,00	22 281,56	1,09000	0,6		-
				0,534						
30.	317998114	Tepečná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm I, 75*2 I, 5 2	m	7,0	70,50	493,50	0,00034	0,0		-
				3,5						
				1,5						
				2,0						
31.	340231011	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm u komína: 2,8*0,25	m2	0,7	769,00	538,30	0,12813	0,1		-
				0,7						
32.	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm 2,8*(2,585*2+9,625+2,415+0,9+1,3*2+2+3,74+0,235)- (0,7*2*5+0,8*2*2+0,9*2)	m2	59,918	656,00	39 306,21	0,08731	5,2		-
				59,918						
33.	342291131	Ukوتení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami 2,8*7 10	m	29,6	124,00	3 670,40	0,00020	0,0		-
				19,6						
				10,0						
34.	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami I 14:2*2*0,14*3,8 pro dveře: 2*0,1*1,25 rozšíření otvorů: 2*0,12*1,4	m2	2,714	674,00	1 829,24	0,17818	0,5		-
				2,128						
				0,25						
				0,336						
35.	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami U 26:2*0,26*5,8 I 14:2*0,14*3,8*2 nad vraty: 2x IPS 160:2*0,16*3,8*2 mezi 101-107 I6:10:1,2*2*0,1 m.č.103 I 614:1,6*2*0,14	m2	8,316	641,00	5 330,56	0,17330	1,4		-
				3,068						
				2,128						
				2,432						
				0,24						
				0,448						
36.	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm 0,2*3,25*2+0,5*2,5*2*2 4	m2	10,3	1 650,00	16 995,00	0,45432	4,7		-
				6,3						
				4,0						
37.	417321515	004: Vodorovné konstrukce Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 0,25*0,25*(11,3*2+9,76) 1,5	m3	3,523	3 340,00	11 765,15	2,45340	8,6		-
				2,023						
				1,5						
38.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců 2*0,25*(11,3*2+9,76) 10	m2	26,18	370,00	9 686,60	0,00576	0,2		-
				16,19						
				10,0						
39.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	26,18	84,90	2 222,68				-
40.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 0,2712*0,1	t	0,027	41 600,00	1 128,19	1,05291	0,0		-
				0,027						
41.	28376417	006: Úpravy povrchu deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	15,382	138,00	2 122,66	0,00150	0,0		-
42.	55331143	zábrubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 levá, pravá - Protipožární	kus	1,0	2 475,00	2 475,00	0,01320	0,0		-
43.	55331488	zábrubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	7,0	1 370,00	9 590,00	0,01553	0,1		-
44.	55343015	Profil omítkový dilatační CATNIC č. 7008 pro omítky venkovní 15 mm 42	m	42,0	87,00	3 654,00	0,00010	0,0		-
45.	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně 12,03*4*2,04*4,47*11,56*15,33*1,4*0,84*1,16	m2	52,85	322,00	17 017,70	0,01838	1,0		-
				52,85						
46.	612315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% stěny: 4,75*2*(3+1,2*2+4,2+4,01)- (3,5*3,4*2+3,5*2,5*2)+4,75*2*(9,16+11,3)-(3,5*2,5*2+3,5*4*2) rozšíření otvorů: 30	m2	314,365	187,00	58 786,26	0,01570	4,9		-
				284,365						
				30,0						
47.	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklady: 51,795	m2	51,795	222,00	11 498,49	0,01540	0,8		-
				51,795						
48.	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně obvodové stěny: 4,3*(11,3*2+9,16)- (3,5*4*2+1,5*1*2)+0,2*(1,5*2+1*2*2) přelisky: (2,8*(2,585*2+9,625+2,415+0,9+1,3*2+2+3,74+0,235)- (0,7*2*5+0,8*2*2+0,9*2))*2 průvlak: 0,3*3*1,3 pod obklady: 51,795	m2	192,059	278,00	53 392,40	0,01838	3,5		-
				122,849						
				119,936						
				1,17						
				51,795						
49.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 0,2*3,25*2+0,5*2,5*2*2+0,2*5,8*0,5*3,5*2	m2	21,57	743,00	16 026,51	0,03358	0,7		-
				10,92						

Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
	0,5*1,1+2,1*2) 3		2,55 8,3						
50. 615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem u podlah: 8*2+1,2*4 10,14*2+0,51*3,8*2 nad vrstvy: 2x IPE 160: (0,2*2+0,3)*3,8*2 pro dveře: (0,15*2+0,2)*1,25 rozsířeni otvoru: (0,15*2+0,5)*1,4+10,1*2+0,2)*1,2 mezi 101-107 IS.10: 1,2*(0,2+2*0,2) m.6.103 I 614: 1,6*(0,3+0,25*2)	m2	20,193 4,72 5,928 5,32 0,625 1,6 - 0,72 1,28	179,00	3 614,55	0,00085	0,0		-
51. 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů u podlah: 8*2+1,2*4 nové otvory: 2*(5,6+3,25*2+3,5*2+2,55*2*2) rozsířeni otvoru: 2*(1,1+2,1*2+0,9*2*2) 20	m	117,2 20,8 58,6 17,8 20,0	173,00	20 275,60	0,00150	0,2		-
52. 621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek - tl do 80 mm 0,65*11,6*2	m2	15,08 15,08	732,00	11 038,56	0,00839	0,1		-
53. 622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů 4,55*2*2 23,8	m	42,0 18,2 23,8	72,50	3 045,00		-		-
54. 622322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně 4,7*2*11,3-(3,5*4*2+1,5*2*2)+0,3*(3,5*2+1*2*2)+0,2*(1,5*2+1*2*2) zeď mezi hasičárnou a sběrným dvorem: 4,915*(9,76)+9,76*1,8/2	m2	133,674 76,92 56,754	264,00	35 290,04	0,01810	2,4		-
55. 622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 76,92 zeď mezi hasičárnou a sběrným dvorem: 4,915*(9,76)+9,76*1,8/2 0,65*11,6*2	m2	148,754 76,92 56,754 15,08	196,00	29 155,86	0,00328	0,5		-
56. 631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 podkladní beton: 0,1*(73,91+113,21)	m3	18,712 18,712	3 590,00	67 176,08	2,45329	45,9		-
57. 631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 0,125*(33,6+32,08+100,71)	m3	20,799 20,799	3 490,00	72 587,64	2,45329	51,0		-
58. 631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazinách betonem prostým pro napojení kanalizace nových zařizovacích předmětů: 3,6	m3	3,6 3,6	4 600,00	16 560,00	2,25634	8,1		-
59. 631319012	Příplatek k mazině tl do 120 mm za přehrazení povrchu	m3	18,712	489,00	9 150,17		-		-
60. 631319173	Příplatek k mazině tl do 120 mm za sřazení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	18,712	149,00	2 788,09		-		-
61. 631319202	Příplatek k mazinám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové výztužení 20 kg/m3 0,125*(33,6+32,08+100,71)	m3	20,799 20,799	806,00	16 763,79	0,02020	0,4		-
62. 631362021	Výztuž mazin svazovanými sítěmi Kari podkladní beton: (73,91+110,21)*0,00303 0,5	t	1,058 0,558 0,5	29 700,00	31 419,14	1,06277	1,1		-
63. 632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše sprchy: 4 52,85	m2	58,85 4,0 52,85	510,00	28 993,50	0,10500	6,0		-
64. 633131112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 3 mm (33,6+32,08+100,71)	m2	166,39 166,39	186,00	30 948,54	0,00524	0,9		-
65. 634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazinou nebo potěrem v 120 mm 2*(4,2+4,01-3,5*2+5,6*2-3,5*2+9,16+11,3-3,5*2+3,5*2)	m	51,74 51,74	89,50	4 630,73	0,00003	0,0		-
66. 635111142	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním 0,15*(31,45+30+100) 3	m3	27,218 24,218 3,0	1 510,00	41 098,43	1,83700	50,0		-
69. 642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,0	290,00	1 740,00	0,01777	0,1		-
70. 642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,0	630,00	1 260,00	0,04684	0,1		-
71. 776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 5 mm podkladní beton: (73,91+110,21)	m2	184,12 184,12	243,00	44 741,16	0,00758	1,4		-
009: Ostatní konstrukce a práce									
72. 009001	D+m větrací mřížka nerezová kruhová	kus	11,0	250,00	2 750,00		-		-
73. 01009002	Vykližení objektu	hod	10,0	500,00	5 000,00		-		-
74. 919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm (2,585*2+8,625*2,115+0,9+1,3*2+2+3,74+3,335)*2	m	51,37 51,37	180,00	9 246,60	0,00002	0,0		-
75. 941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 3,9*(8,5+12*2+4)	m2	142,35 142,35	60,10	8 555,24		-		-
76. 941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 142,35*60	m2	8 541,0 8 541,0	0,84	7 174,44		-		-
77. 941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	142,35	36,20	5 153,07		-		-
78. 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 52,85+100,71	m2	153,56 153,56	49,80	7 647,29	0,00013	0,0		-
79. 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 33,6+32,08+12,03+4+2,04+4,47+11,34+15,33+106,71+1,4+0,36+1,16	m2	219,24 219,24	112,00	24 554,88	0,00004	0,0		-
80. 962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 4,15*(2,7*2+0,95)	m2	26,353 26,353	98,10	2 585,18		-	0,13100	3,5

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. aut.	S
81.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 4,15*2,7	m2	11,205 11,205	117,00	1 310,99		-	0,26100	
82.	962032230	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 0,3*4,15*1,65	m3	2,054 2,054	1 290,00	2 649,98		-	1,80000	
83.	962032432	Bourání zdva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 mezi garážemi:0,2*5,6*3,24 do přístavby:0,5*3,5*2,5*2-0,25*2,3*2,5*2	m3	9,504 3,629 5,875	603,00	5 730,79		-	1,17500	11,2
84.	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm 2,3*2,5*2-0,1*0,9*2	m2	10,24 10,24	196,00	2 007,04		-	0,08200	0,8
85.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 - m2 stávající garáže:0,25*133,6*32,08 pro napojení kanalizace nových zařizovacích předmětů:0,6	m3	17,02 16,42 0,6	2 330,00	39 656,60		-	2,20000	37,4
86.	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm stávající garáže:0,15*133,6*32,08 spropy:0,1*4	m3	10,252 3,352 0,4	1 320,00	13 532,64		-	0,02900	0,3
87.	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 4,1*4,18*1,32*1,1	m2	10,7 10,7	86,60	926,62		-	0,03500	0,4
88.	965082933	Odstanění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 stávající garáže:0,15*133,6*32,08	m3	9,852 9,852	441,00	4 344,73		-	1,40000	13,8
89.	967031132	Přesekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC 0,5*2,1*0,15*2	m2	1,35 1,35	139,00	187,65		-	0,05500	0,1
90.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 rozšíření otvorů:0,8*2*2 v práhách:0,8*2*2	m2	6,4 3,2 3,2	307,00	1 964,80		-	0,07600	0,5
91.	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 rozšíření otvorů:2,1*1,01	m2	2,121 2,121	196,00	415,72		-	0,08300	0,2
92.	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,0	69,60	139,20		-	0,02500	0,1
93.	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm pro protipožární dveře:0,2*0,8*2	m3	0,32 0,32	1 040,00	332,80		-	1,80000	0,6
94.	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm do přístavby:1*2*3,9 pro dveře:1,15*2 rozšíření otvorů:1,1*2*1,3*2 mezi 101-107:1,2*2 m.č.103:1,6*2	m	43,5 30,4 2,5 5,0 2,4 3,2	234,00	10 179,00		-	0,04200	1,8
95.	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm 2*5,9	m	11,8 11,8	369,00	4 354,20		-	0,09700	1,1
96.	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm 14,15*0,9*1,3*2,6*2*3,625*1,9*2,415*3,74	m	28,23 28,23	303,00	8 563,69		-	0,03300	0,9
97.	975011321	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívk v do 2 m dl podchycení do 1 m 1,3*2*1,7	m	4,3 4,3	2 370,00	10 191,00	0,04557	0,2		-
98.	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % 12,03*4*2,04*4,87*11,56*15,33*1,4*0,86*1,16	m2	52,85 52,85	108,00	5 707,80		-	0,05000	2,6
99.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 2,1*2*(1,33*2,7)-0,6*2 1,5*2*(0,95*1,4)-0,6*2	m2	22,5 18,65 5,85	98,00	2 205,00		-	0,06800	1,5
100.	021005	021: Silnoproud D+m silnoproud,slaboproud a bleskosvod - viz.přiložený výpis	kus	1,0	626 263,00	626 263,00		-		-
101.	024001	024: Vzduchotechnika D+m vzduchotechniky - viz.přiložený výpis	kus	1,0	204 577,00	204 577,00		-		-
102.	099	099: Přesun hmot IHSV Manipulace a odvoz vláknocementové krytiny - azbest	t	4,734	15 000,00	71 010,00		-		-
103.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	89,058	102,00	9 083,91		-		-
104.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 99,033*20	t	1 781,16 1 781,16	11,70	20 839,57		-		-
105.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	89,058	105,00	9 351,08		-		-
106.	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	89,058	517,00	46 042,95		-		-
107.	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 89,033*4,734	t	84,324 84,324	616,00	51 943,58		-		-
108.	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	4,734	2 590,00	12 261,06		-		-
109.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	292,398	286,00	83 625,93		-		-
110.	28322004	711: Izolace proti vodě folie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm (*3,91*113,211*1,15 0,3*3,76*1,2	m2	222,279 211,738 10,541	182,00	40 454,74	0,00210	0,5		0,3
111.	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 173,91*113,211*2*1,15	m2	443,679 423,476	40,60	18 013,38	0,00050	0,2		-

Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč
0,9*9,76*2*1,15			20,293						
2.	711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu sprchový: 4	m2	4,0	262,00	1 048,00	0,00350	0,0		-
113. 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu sprchový: 2,1*2*(1,9+2,3+0,95)-0,3*2,1			19,95	286,00	5 705,70	0,00350	0,1		-
114.	711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné stávající garáže: (33,6+32,08)	m2	65,68	21,20	1 392,42		-	0,00400	0,3
115.	711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC (73,91+110,21)	m2	184,12	157,00	28 906,84	0,00003	0,0		-
116.	711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC 0,9*9,76	m2	8,784	198,00	1 739,23	0,00005	0,0		-
117.	711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní (73,91+110,21)	m2	184,12	43,20	7 953,98		-		-
118.	711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná (73,91+110,21)	m2	184,12	52,80	9 721,54		-		-
119.	711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní 0,9*9,76	m2	8,784	78,10	686,03		-		-
120.	711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná 0,9*9,76	m2	8,784	92,50	812,52		-		-
121.	998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	1 164,45	3 737,88		-		-
713: Izolace tepelné					152 104,79		1,0		0,5
122.	28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 původní budova: 8*21,96*1,15	m2	201,112	90,00	18 100,08	0,00014	0,0		-
123.	28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm 0,65*11,3*2*1,03	m2	15,131	200,00	3 026,14	0,00150	0,0		-
124.	28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm pod keramickou dlažbu: 52,85*1,03	m2	54,436	400,00	21 774,20	0,00300	0,2		-
125.	63150849 pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací lambda=0,038-0,039 tl 100mm původní budova: 8*21,96*2*1,03	m2	360,253	114,00	41 068,82	0,00148	0,5		-
126.	63150852 pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací lambda=0,038-0,039 tl 160mm m.č. 113;100,71*1,03	m2	103,731	182,00	18 879,10	0,00221	0,2		-
127.	713110813 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm původní izolace: 8*21,96	m2	174,88	35,30	6 173,26		-	0,00175	0,3
128.	713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami původní budova: 8*21,96*2	m2	349,76	34,10	11 926,82		-		-
129.	713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m.č. 113;100,71*2	m2	201,42	98,60	19 860,01	0,00030	0,1		-
130.	713120823 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm stávající garáže: (33,6+32,08)	m2	65,68	15,90	1 044,31		-	0,00230	0,2
131.	713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 0,65*11,3*2	m2	14,69	38,60	567,03		-		-
132.	713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem původní budova: 8*21,96 pod keramickou dlažbu: 52,85	m2	227,73	34,10	7 765,59	0,00001	0,0		-
133.	998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	984,32	1 919,42		-		-
720: Zdravotní technika					421 187,00		-		-
134.	720001 D+m zdravotní instalace - rozvody vody a kanalizace	sada	1,0	421 187,00	421 187,00		-		-
730: Ústřední vytápění					320 921,00		-		-
135.	730001 D+m ústřední vytápění - viz příložený rozpis	kus	1,0	320 921,00	320 921,00		-		-
762: Konstrukce tesařské					46 444,47		2,5		-
136.	60514101 řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2 375,952*0,06*0,04*4*1,08 0,5	m3	4,398	6 380,00	28 058,41	0,55000	2,4		-
137.	762342216 Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm 5,15*23,86*5,3*2,77/2+5,15*(13,89+13,2)/2+2,75*9,15/2 11,6*5,63*2*(5,63*2+5,3)/2*4,9+5,3*2,77*2	m2	375,952	28,60	10 752,23		-		-
138.	762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí 375,952*0,06*0,04*4 0,5	m3	4,109	1 260,00	5 177,52	0,02337	0,1		-
139.	998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	440,20	2 456,32		-		-
763: Konstrukce montované					232 437,84		1,4		-
140.	28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m.č. 113;100,71*1,15	m2	115,817	26,10	3 022,81	0,00014	0,0		-

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	
141.	763001	D+m dřevěný sponkovaný vazník - dle dodavatelské dokumentace / vč. impregnace, zavětrování, kotvení a všech nutných doplňků	m2	40,0	3 067,00	122 680,00		-		
142.	763002	Demontáž části stávající konstrukce krovu vč. odvozu a likvidace	kus	1,0	15 000,00	15 000,00		-		
143.	763131571	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní ke profil CD+UD EI 15	m2	100,71	787,00	79 258,77	0,01378	1,4		
		m. 5.113.100, 71		100,71						
144.	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	100,71	43,20	4 350,67		-		
		m. 5.113.100, 71		100,71						
145.	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,99	1 016,97	8 125,59		-		
764: Konstrukce klempířské						383 034,08		2,7		
146.	55350183	krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm do š 1,1m s povrchovou úpravou	m2	406,028	452,00	183 524,73	0,00500	2,0		
		5,15*23,86+5,3*2,77/2+5,15*(15,85+13,2)/2+2,75*5,15/2 11,6*5,63*2+(5,63*2+5,3)/2*4,9-5,3*2,77/2 = 3,75952*8 312,105 163,849 375,952 30,076								
147.	55350290	pás větrací hřebene a nároží š 310mm	m	41,0	283,00	11 603,00	0,00050	0,0		
		13,85+2,75+4,1*2+11,6+2,6		41,0						
148.	55350870	Krytina střešní hřebenač LHP obly matný PE	kus	41,0	970,00	39 770,00	0,00180	0,1		
		13,85+2,75+4,1*2+11,6+2,6		41,0						
149.	764101141	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30°	m2	375,952	139,00	52 257,33		-		
		5,15*23,86+5,3*2,77/2+5,15*(15,85+13,2)/2+2,75*5,15/2 11,6*5,63*2+(5,63*2+5,3)/2*4,9-5,3*2,77/2 = 3,75952*8 312,105 163,849								
150.	764211614	Oplechování větrného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch. úpravou rš 330 mm	m	32,8	538,00	17 646,40	0,00514	0,2		
		13,85+2,75+11,6+2,6		32,8						
151.	764211655	Oplechování větrného nároží s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	8,2	587,00	4 813,40	0,00406	0,0		
		4,1*2		8,2						
152.	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	11,4	379,00	4 320,60	0,00434	0,0		
		odkaz K4:11,4		11,4						
153.	764212633	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	20,6	284,00	5 850,40	0,00218	0,0		
		odkaz K5:20,6		20,6						
154.	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	61,0	225,00	13 725,00	0,00185	0,1		
		odkaz K2:61		61,0						
156.	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	3,0	402,00	1 206,00	0,00216	0,0		
		odkaz K1:1,5*2		3,0						
157.	764315632	Lemování trub propustovou manžetou z Pz s povrch. úpravou střech s krytinou skládanou D do 100 mm	kus	2,0	643,00	1 286,00	0,00045	0,0		
158.	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	61,0	433,00	26 413,00	0,00169	0,1		
		odkaz K2:61		61,0						
159.	764511642	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	6,0	507,00	3 042,00	0,00036	0,0		
160.	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	20,0	643,00	12 860,00	0,00217	0,0		
		odkaz K3:20		20,0						
161.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	3 023,22	4 716,22		-		
765: Krytiny terče						46 193,73		0,1		4,7
162.	28329268	folie nekontaktní nízkodifúzní propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu - tříplášťových střech (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	432,345	27,80	12 019,19	0,00014	0,1		
		375,952*1,15		432,345						
163.	765131851	Demontáž vnitřní vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutě	m2	296,36	39,50	11 706,22		-	0,01533	4,5
		23,9*6,2*2		296,36						
164.	765131871	Demontáž hřebene nebo nároží vnitřní vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutě	m	23,9	33,70	805,43		-	0,00797	0,2
165.	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na - krokve	m2	375,952	51,40	19 323,93		-		
		5,15*23,86+5,3*2,77/2+5,15*(15,85+13,2)/2+2,75*5,15/2 11,6*5,63*2+(5,63*2+5,3)/2*4,9-5,3*2,77/2 = 3,75952*8 312,105 163,849								
166.	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,33	438,83	2 338,96		-		
766: Konstrukce truhlářské						129 118,73		-		0,1
167.	766006	D+m římsy vč. povrchové úpravy	m	22,6	1 540,00	34 804,00		-		
		11,3*2		22,6						
168.	766007	D+m dveře vnitřní protipožární EW 15 DP3-C, 800/1970 - odkaz T02	kus	1,0	7 200,00	7 200,00		-		
169.	766008	D+m plastové okno 1500/1000 - odkaz P01	kus	2,0	8 750,00	17 500,00		-		
170.	766009	D+m dveře vnitřní plně - odkaz T01 - 800/1970	kus	1,0	6 780,00	6 780,00		-		
171.	7660091	D+m dveře vnitřní plně - odkaz T03 - 700/1970	kus	5,0	6 340,00	31 700,00		-		
172.	7660092	D+m dveře vnitřní plně - odkaz T04 - 900/1970	kus	1,0	7 530,00	7 530,00		-		
173.	766010	D+m vstupní plastové - odkaz P05 - 1100/2100	kus	1,0	22 190,00	22 190,00		-		
174.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,0	27,90	27,90		-	0,02400	0,0
175.	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří plochy do 2 m2	kus	1,0	28,60	28,60		-	0,02600	0,0
176.	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	1 257,62	1 358,23		-		
767: Konstrukce zámečnické						184 585,00		-		-
177.	767004	D+m venkovní sekcí vrata, zateplené, boční elektropohon 3500/4000 - odkaz Z02 / s dveřní křídla a okénky	kus	2,0	86 581,00	173 162,00		-		
178.	767005	D+m krycí profil do podlahy vrat - označení Z04 / vč. povrchové úpravy	m	7,0	489,00	3 423,00		-		
179.	767006	D+m políčka na dobojení - označení Z05	kus	4,0	2 000,00	8 000,00		-		
771: Podlahy z dlaždic						68 478,83		1,7		-
181.	59761406	dlažba keramická silutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes - 22 do 25ks/m2	m2	61,65	496,00	30 578,42	0,01920	1,2		
		32,35*1,1 31,955*0,1*1,1		58,135 3,515						
182.	771471113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	31,955	202,00	6 454,87	0,00562	0,2		

Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
2* (5,43+3,7337*2+3,08)									
21,955									
183.	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2	52,85	515,00	27 217,75	0,00550	0,3	-
12,03+4+2,04+4,47+11,56+13,33+1,1+0,86+1,18									
52,85									
184.	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	642,52	4 227,78	-	-	-
776: Podlahy povlakové									
5 732,40									
185.	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	42,15	136,00	5 732,40	-	0,00300	0,1
52,95-10,7									
42,15									
777: Podlahy lité									
29 078,00									
186.	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy - vč.přípravy podkladu	m2	23,45	1 240,00	29 078,00	0,00640	0,1	-
m.6.110+11:11,92+11,52									
23,45									
781: Obklady keramické									
57 456,76									
187.	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	56,975	400,00	22 789,80	0,01260	0,7	-
188.	781001	D+m lišty do obkladů	m	48,0	80,00	3 840,00	-	-	-
189.	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	51,795	559,00	28 953,41	0,00520	0,3	-
2,1*2*(1,9+2,3+0,95)-0,8*2,1									
19,95									
1,5*2*(1,57+1,3+2,585+1,713+0,9+1,545+0,9+0,925+0,9+1,3)-									
31,945									
(0,7*1,5*8+0,57*0,6*2)									
190.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	555,95	1 873,55	-	-	-
783: Nátěry									
31 171,01									
191.	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	300,762	93,90	28 241,51	0,00014	0,0	-
375,952*2*(0,06+0,04)*4									
300,762									
192.	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	13,5	107,00	1 444,50	0,00012	0,0	-
zárubně; 9*1,5									
13,5									
193.	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,5	110,00	1 485,00	0,00012	0,0	-
784: Malby									
43 738,41									
194.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	733,866	59,60	43 738,41	0,00028	0,2	-
stropy: 33,8*32,08+12,03+1+2,04+4,47+11,56+13,33+22,46+11,92+11,5									
350,29									
3+100,71+1,4+0,86+1,16									
stěny: 4,75*2*(8+1,2*2+4,2+4,01)-									
284,365									
(3,5*3,4*2+3,5*2,5*2)+4,75*2*(9,16+11,3)-(3,5*2,5*2+3,5*4*2)									
rozšíření otvoru: 30									
30,0									
příčky:									
(2,8*(2,585*2+8,625+2,415+0,9+1,3*2+2+3,74+0,235)-									
119,836									
(0,7*2*5+0,8*2*2+0,9*2))*2									
průvlak: 0,3*3*1,3									
1,17									
pod obklady: -51,795									
- 51,795									
V03: Zařízení staveniště									
65 000,00									
195.	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,0	60 000,00	60 000,00	-	-	-
196.	034303000	Dopravní značení na staveništi	sada	1,0	5 000,00	5 000,00	-	-	-
V04: Inženýrská činnost									
15 000,00									
197.	045002000	Kompletační a koordinační činnost	sada	1,0	5 000,00	5 000,00	-	-	-
198.	X43	Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby	sada	1,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-
SO_04: Dešťová kanalizace+regulovaný odtok									
111 563,00									
720: Zdravotní technika									
111 563,00									
1.	04720001	Dešťová kanalizace+regulovaný odtok - rozpis viz.příloha	sada	1,0	111 563,00	111 563,00	-	-	-

ROZPOČET - PŘEHLED NÁKLADŮ

MONTÁŽE OCENĚNY POLOŽKAMI ÚRS, CENOVÁ ÚROVEŇ 2021/I (KATALOGY 741, 742, 921 A 946)

STAVBA: HASIČSKÁ ZBROJNICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA; ALBRECHTICE NAD VLTAVOU

OBJEKT: SO 01 POŽÁRNÍ ZBROJNICE- REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA

MÍSTO STAVBY: k.ú. ALBRECHTICE NAD VLTAVOU

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

INVESTOR: OBEC ALBRECHTICE NAD VLTAVOU, ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 79

1 DODÁVKA	141810,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	19713,00
2 MONTÁŽ	464740,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	606550,00	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6		OBOR. PŘÍRÁŽKA	
7 Ř5+Ř6	606550,00		
8 NÁKLADY	626263,00	VRN CELKEM	19713,00
9 CELKEM BEZ DPH		<u>626263,00</u>	

VYPRACOVAL: Josef Chrt

DATUM: 02/2021

REKAPITULACE:

STAVBA: HASIČSKÁ ZBROJNICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA; ALBRECHTICE NAD VLTAVOU

OBJEKT: SO 01 POŽÁRNÍ ZBROJNICE- REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA

MÍSTO STAVBY: k.ú. ALBRECHTICE NAD VLTAVOU

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

INVESTOR: OBEC ALBRECHTICE NAD VLTAVOU, ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 79

ELEKTROINSTALACE SILNO		319751,00
OCHRANA PŘED BLESKEM		98157,00
ELEKTROINSTALACE - celkem		417908,00
PPV 1%		4179,00
ZEMNÍ PRÁCE		41284,00
DODÁVKY	136882,00	
DOPRAVA 3,6%	4928,00	
PŘESUN 1%		1369,00
DODÁVKA + MONTÁŽ	141810,00	464740,00

ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY

		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
741 13-2134	ukončení kabelu 4x25mm2	2	ks	232,00	464,00
741 13-2148	ukončení kabelu 5x16mm2	2	ks	232,00	464,00
741 13-2132	ukončení kabelu 4x10mm2	2	ks	143,00	286,00
741 13-2133	ukončení kabelu 4x16mm2	2	ks	179,00	358,00
741 13-2145	ukončení kabelu 5x2,5mm2	11	ks	163,00	1793,00
741 13-2145	ukončení kabelu 5x1,5mm2	3	ks	163,00	489,00
741 13-2103	ukončení kabelu 3x2,5mm2	16	ks	87,50	1400,00
741 13-2103	ukončení kabelu 3x1,5mm2	16	ks	87,50	1400,00
741 13-2128	ukončení kabelu 4x1mm2	4	ks	108,00	432,00
741 11-0042	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	264	m	43,80	11563,20
741 12-2624	1-CYKY-J 4x25mm2	12	m	62,50	750,00
741 12-2644	CYKY-J 5x16mm2	36	m	52,60	1893,60
741 12-2024	CYKY-J 4x10mm2	8	m	45,50	364,00
741 12-2025	CYKY-J 4x16mm2	19	m	47,10	894,90
741 12-2031	CYKY-J 5x2,5mm2	247	m	47,80	11806,60
741 12-2031	CYKY-J 5x1,5mm2	125	m	47,80	5975,00
741 12-2031	CYKY-O 5x1,5mm2	34	m	47,80	1625,20
741 12-2041	CYKY-J 7x1,5mm2	47	m	54,30	2552,10
741 12-2016	CYKY-J 3x2,5mm2	558	m	38,20	21315,60
741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	426	m	36,50	15549,00
741 12-2015	CYKY-O 3x1,5mm2	98	m	36,50	3577,00
741 12-4733	JYTY 4x1mm2	25	m	44,60	1115,00
741 12-0001	H07V-U 6mm2 zž (CY)	165	m	31,10	5131,50
741 12-0003	H07V-U 16mm2 zž (CY)	78	m	32,90	2566,20
741 12-0005	H07V-U 35mm2 zž (CY)	12	m	35,60	427,20
741 11-2061	krabice KP67/2	83	ks	38,30	3178,90
741 11-2101	krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem	8	ks	169,00	1352,00
741 11-2104	krabice KO125	2	ks	300,00	600,00
741 31-3042	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, přepětová ochrana D	1	ks	138,00	138,00
741 31-3042	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	43	ks	138,00	5934,00
741 31-3052	zásuvka 400V/16A 3L+N+PE, IP44	5	ks	213,00	1065,00
741 31-0201	spínač pod omítku, řazení 1	7	ks	62,40	436,80
741 31-0201	spínač pod omítku, řazení 1, IP44	1	ks	62,40	62,40
741 31-0204	spínač pod omítku, řazení 1, se signálkou	1	ks	71,20	71,20
741 31-0231	spínač pod omítku, řazení 5	1	ks	71,20	71,20
741 31-0233	spínač pod omítku, řazení 6	10	ks	71,20	712,00
741 31-0233	spínač pod omítku, řazení 6, IP44	2	ks	71,20	142,40
741 31-0238	spínač pod omítku, řazení 6+6	2	ks	142,00	284,00
741 31-0239	spínač pod omítku, řazení 7	3	ks	80,00	240,00
741 31-1003	spínač automatický s detektorem pohybu	3	ks	56,50	169,50
741 31-0212	spínač pod omítku, řazení 1/0 – tlačítko zapínací	4	ks	62,40	249,60
741 31-0213	tlačítko s omezeným přístupem – spouštění sirény	1	ks	71,20	71,20
742 23-0006	venkovní ekvitermní čidlo	1	ks	727,00	727,00
741 31-1011	ovladač ventilátor třípolohový (přepínání otáček)	1	ks	97,70	97,70
741 31-1012	ovladač VZT	2	ks	151,00	302,00
741 13-2145	připojení venkovní a vnitřní jednotky TČ, pohonu vrat, VZT, sirény apod.	7	ks	163,00	1141,00
741 13-2103	připojení racku, ventilátorů, napájecího zdroje, oběhových čerpadel apod.	6	ks	87,50	525,00
741 37-2061	montáž svítidla s LED zdrojem	51	ks	313,00	15963,00
460 93-2111	osazení hmoždinky HM8	244	ks	39,00	9516,00
741 11-2104	svorkovnice pospojování	2	ks	300,00	600,00
741 21-0002	montáž ocep. rozvodnic do 50kg	2	ks	453,00	906,00
741 21-0001	montáž ocep. rozvodnic do 20kg	3	ks	265,00	795,00
998 74-1101	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky do 6m	3	t	3855,00	11565,00
741 81-0002	zkouška a prohlídka el rozvodů – výchozí revize včetně vypracování protokolu	1	ks	12300,00	12300,00
	– elektrického rozvodu do 0,5 milionu Kč	1	ks	6500,00	6500,00
	vypracování DSPS	1	ks	850,00	850,00
	protipožární utěsnění prostupů	10	ks	850,00	8500,00
	zednické a začišťovací práce včetně materiálu	80	h	700,00	56000,00

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY

234408,00

MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY

	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	264	m	8,83	2331,12
1-CYKY-J 4x25mm2	12	m	315,21	3782,52
CYKY-J 5x16mm2	36	m	238,17	8574,12
CYKY-J 4x16mm2	8	m	196,13	1569,04
CYKY-J 4x10mm2	19	m	119,67	2273,73
CYKY-J 5x2,5mm2	247	m	40,55	10015,85
CYKY-J 5x1,5mm2	125	m	24,77	3096,25
CYKY-O 5x1,5mm2	34	m	24,77	842,18
CYKY-J 7x1,5mm2	47	m	34,25	1609,75
CYKY-J 3x2,5mm2	558	m	24,92	13905,36
CYKY-J 3x1,5mm2	426	m	15,59	6641,34
CYKY-O 3x1,5mm2	98	m	15,59	1527,82
JYTY 4x1mm2	25	m	17,76	444,00
H07V-U 6mm2 zž (CY)	165	m	19,63	3238,95
H07V-U 16mm2 zž (CY)	78	m	52,49	4094,22
H07V-U 35mm2 zž (CY)	12	m	112,64	1351,68
krabice KP67/2	83	ks	11,89	986,87
krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem	8	ks	45,47	363,76

krabice KO125	2 ks	101,67	203,34
zásuvka 230V/16A 2P+Z, přepětová ochrana D	1 ks	689,43	689,43
zásuvka 230V/16A 2P+Z	43 ks	101,01	4343,43
zásuvka 400V/16A 3L+N+PE, IP44	5 ks	113,08	565,40
spínač pod omítku, řazení 1	7 ks	81,67	571,69
spínač pod omítku, řazení 1, IP44	1 ks	161,61	161,61
spínač pod omítku, řazení 1, se signálkou	1 ks	209,86	209,86
spínač pod omítku, řazení 5	1 ks	110,52	110,52
spínač pod omítku, řazení 6	10 ks	86,91	869,10
spínač pod omítku, řazení 6, IP44	2 ks	138,74	277,48
spínač pod omítku, řazení 6+6	2 ks	154,48	308,96
spínač pod omítku, řazení 7	3 ks	125,95	377,85
spínač automatický s detektorem pohybu	3 ks	1170,18	3510,54
spínač pod omítku, řazení 1/0 – tlačítko zapínací	4 ks	89,87	359,48
tlačítko s omezeným přístupem – spouštění sirény	1 ks	555,35	555,35
kolébka jednoduchá	24 ks	31,36	752,64
kolébka dvojitá	3 ks	38,97	116,91
rámeček vodorovný jednoduchý	28 ks	19,75	553,00
rámeček vodorovný dvojnásobný	18 ks	35,49	638,82
rámeček vodorovný trojnásobný	1 ks	50,84	50,84
rámeček vodorovný čtyřnásobný	1 ks	67,23	67,23
svorkovnice pospojovací	2 ks	224,58	449,16
hmoždinka HM8	244 ks	1,67	407,48
vrut 3,5x35	244 ks	0,24	58,56

CELKEM	82857,24
3% podružný materiál	2485,72
MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY	85342,96

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
rozvodnice RE, kompletní, pro osazení do výklenku ve zdivu, pro 2ks dvoutarifních 3f elektroměrů, 2ks přijímače HDO, hlavní jistič 3/25 a 3/32	1 ks		9573,00	9573,00
rozvodnice RH, kompletní	1 ks		59830,73	59830,73
rozvodnice RTC, kompletní	1 ks		14784,32	14784,32
světlo A	20 ks		961,07	19221,40
světlo B	2 ks		918,87	1837,74
světlo C	4 ks		1568,90	6275,60
světlo D	7 ks		1200,78	8405,46
světlo E	5 ks		913,87	4569,35
světlo F	6 ks		913,87	5483,22
světlo G	3 ks		895,33	2685,99
světlo H	4 ks		1053,82	4215,28

CELKEM DODÁVKY - silnoproud	136882,09
------------------------------------	------------------

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RH	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 150TE, 5 řad * 33 TE modulů = 165 TE modulů, In=80A	1 ks		5901,77	5901,77
Vypínač 40/3	1 ks		342,85	342,85
svodič bleskového proudu a přepětí typ 1+2, třífázový, TN-C; výkonové jiskřiště + varistor; Iimp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20)	1 ks		2812,58	2812,58
jistič B25/3 10kA	2 ks		464,82	929,64
jistič B16/3 10kA	5 ks		387,85	1939,25
jistič C13/3 10kA	3 ks		528,86	1586,58
jistič B6/1 10kA	2 ks		128,88	257,76
jistič B16/1 10kA	1 ks		91,29	91,29
jistič B10/1 10kA	2 ks		105,63	211,26
jistič B2/1 10kA	1 ks		202,28	202,28
proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA	5 ks		1526,79	7633,95
proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA	14 ks		1334,75	18686,50
proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/C/003 10kA	3 ks		3772,42	11317,26
instalační relé 230V/16A/1NO	1 ks		265,17	265,17
podružný dvoutarifní elektroměr na DIN lištu	2 ks		1298,70	2597,40
propojovací lišta 3L-1000mm / 16C	2 ks		409,92	819,84
propojovací a podružný materiál	1 sada		1000,00	1000,00
montáž rozvaděče	1 ks		12292,55	12292,55

CELKEM ROZVADĚČ RH	59830,73
---------------------------	-----------------

Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RH, kompletní

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RTC	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
Ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 36TE, 3 řady * 14 TE modulů = 42 TE modulů, In=40A	1 ks		1610,49	1610,49
Vypínač 32/3	1 ks		547,31	547,31
svodič bleskového proudu a přepětí typ 1+2, třífázový, TN-C; výkonové jiskřiště + varistor; Iimp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20)	1 ks		2812,58	2812,58
proudový chránič 40/4/003 10kA	1 ks		1251,61	1251,61
jistič B16/3 10kA	1 ks		387,85	387,85

3,34
3

jistič C16/3 10kA	1 ks	494,66	494,66
jistič B16/1 10kA	1 ks	91,29	91,29
jistič B2/1 10kA	2 ks	202,28	404,56
instalační relé 230V/16A/1NO	1 ks	384,42	384,42
instalační stykač 230V/25A/3NO	1 ks	511,98	511,98
propojovací lišta 3L-1000mm / 10C	1 ks	289,92	289,92
propojovací a podružný materiál	1 sada	750,00	750,00
montáž rozvaděče	1 ks	5247,65	5247,65

CELKEM ROZVADĚČ RTČ

14784,32

Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RTC, kompletní

ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD

		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
741 42-0001	svodové a jímací vodiče včetně podpěr	185	m	186,00	34410,00
741 41-0001	uzemnění v zemi FeZn do 120mm ² vč svorek apod	115	m	108,33	12457,95
741 42-0021	svorky hromosvodové do 2 šroubů	68	ks	86,00	5848,00
741 42-0022	svorky hromosvodové nad 2 šrouby	7	ks	108,91	762,37
741 43-0001	jímací tyč	9	ks	204,00	1836,00
741 42-0083	označení svodu	9	ks	75,80	682,20
741 82-0011	měření zemnicí sítě délky pásku do 100m	1	ks	2945,00	2945,00
741 42-0101	držák oddáleného jímače do zdiva	6	ks	147,00	882,00
741 42-0103	držák oddáleného jímače na trubku	24	ks	190,00	4560,00
741 42-0121	izolační tyč	12	ks	147,00	1764,00
741 42-0051	ochranný úhelník	4	ks	211,00	844,00
	izolace uzemnění např. gumoasfaltem	9	ks	55,00	495,00

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - hromosvod**67486,52****MATERIÁL - BLESKOSVOD**

	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
Drát AlMgSi D=8mm	185	m	16,88	3122,80
Drát FeZn D=10mm	27	m	38,91	1050,57
pásek FeZn 30x4mm	88	m	62,30	5482,40
svorka spojovací	31	ks	11,79	365,49
svorka zkušební	7	ks	38,89	272,23
svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm	18	ks	24,25	436,50
svorka pro spojení pásku 30x4mm s páskem 30x4mm	4	ks	23,67	94,68
svorka jímačová	9	ks	43,06	387,54
svorka univerzální	2	ks	16,15	32,30
svorka na okapové trouby	20	ks	46,10	922,00
svorka okapová	6	ks	35,36	212,16
svorka křížová	0	ks		0,00
podpěra vedení na ploché střechy	19	ks	15,08	286,52
podpěra vedení do zdiva	15	ks	21,20	318,00
jímací tyč délky 1,5m , pr. 16 mm	2	ks	226,56	453,12
jímací tyč délky 2,0m , pr. 16 mm	1	ks	295,96	295,96
jímací tyč délky 2,5m , pr. 16 mm	6	ks	369,53	2217,18
ochranná stříška horní	9	ks	53,09	477,81
izolační sklolaminátová tyč, délka 400mm	12	ks	108,68	1304,16
izolační sklolaminátová tyč, délka 700mm	3	ks	1446,31	4338,93
držák oddálené soustavy / izolační tyče na jímací tyč / trubku	24	ks	59,36	1424,64
držák oddálené soustavy / izolační tyče do zdiva	6	ks	28,93	173,58
podpěra vedení na hřebeniáče	50	ks	60,80	3040,00
podpěra vedení na tašky	72	ks	29,66	2135,52
ochranný úhelník	4	ks	168,05	672,20
označovací štítek	9	ks	3,34	30,06
gumoasfalt	2	kg	115,22	230,44

CELKEM

29776,79

3% podružný materiál

893,3037

MATERIÁL CELKEM - hromosvod**30670,09**

ZEMNÍ_PR

ZEMNÍ PRÁCE:		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
460 01-0024	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km celková délka výkopů 46m	0,05	m	15000,00	690,00
460 01-0024	VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ dle skutečnosti	1,00	ks	3000,00	3000,00
460 03-0011	SEJMUTÍ DRNU 0,40m x 26m	10,40	m2	120,00	1248,00
468 04-1122	ŘEZÁNÍ ŽIVICNÉHO PODKLADU DO 10cm 1x10m + 20 x 0,40m	18,00	m	154,00	2772,00
468 01-1142	ODSTRANĚNÍ ŽIVICNÉHO PODKLADU 10m x 0,4m	4,00	m	155,00	620,00
460 17-1172	VÝKOP RÝHY 35x80, 46m 0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 46m(celková délka výkopu)	46,00	m	402,00	18492,00
469 97-2111	ODVOZ ŽIVICE DO 1km živice 10m x 0,4m x 0,1m x 2,4t/m3	0,96	t	217,00	208,32
460 36-1111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDCE živice 10m x 0,4m x 0,1m x 2,4t/m3	0,96	t	1850,00	1776,00
460 45-1182	ZÁHOZ RÝHY 35x80 VČETNĚ HUTNĚNÍ 0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 46m(celková délka výkopu)	46,00	m	68,00	3128,00
460 54-1111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU 0,4m x 46m	18,40	m2	25,00	460,00
460 58-1111	POLOŽENÍ DRNU 0,4m x 26m	10,40	m2	50,00	520,00
460 87-1154	PODKLADNÍ VRSTVA VOZOVKY Z KAMENIVA DRCENÉHO SE ZHUTNĚNÍM (FRAKCE 32-64) 10m x 0,4m	4,00	m2	400,00	1600,00
	KAMENIVO DRCENÉ FRAKCE 32-64 10m x 0,4m x 0,25m x 1,7t/m3	1,70	t	420,00	714,00
460 88-1313	KRYT VOZOVKY Z ASFALTU (5cm), LOŽNÁ VRSTVA 10m x 0,4m	4,00	m2	450,00	1800,00
460 88-1223	KRYT VOZOVKY Z ASFALTU (5cm), OBRUSNÁ VRSTVA 10m x 0,4m	4,00	m2	500,00	2000,00
	ASFALTOVÁ SMĚS, LOŽNÁ VRSTVA 10m x 0,4m x 0,05m	0,48	t	2200,00	1056,00
	ASFALTOVÁ SMĚS, OBRUSNÁ VRSTVA 10m x 0,4m x 0,05m	0,48	t	2500,00	1200,00
ZEMNÍ PRÁCE					41284,32

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Ústřední vytápění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
21/14	Hasičská zbrojnice Albrechtice nad Vltavou		Náklady na m.j.	0
Projektant	Marie Vaněčková		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Albrechtice nad Vltavou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	21/14
Rozpočtoval	Marie Vaněčková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	311 574	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	311 574	Zařízení staveniště	9 347
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	311 574	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	320 921	Ostatní náklady celkem	9 347

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		320 921 Kč
DPH	21,0 %		67 393 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			388 314 Kč

Poznámka :

Stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet :
Objekt :	SO 02 Ústřední vytápění	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	2 328	0	0	0
732 Strojovny	0	167 327	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	48 572	0	0	0
734 Armatury	0	17 255	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	63 678	0	0	0
783 Nátěry	0	6 214	0	0	0
799 Ostatní náklady	0	6 200	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	311 574	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	311 574	0
Oborová přírážka	0	0,0	311 574	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	311 574	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	311 574	0
Zařízení staveniště	0	3,0	311 574	9 347
Provoz investora	0	0,0	311 574	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	311 574	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	311 574	0
CELKEM VRN				9 347

vý rozpočet

stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet: 0
objekt :	SO 02 Ústřední vytápění	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713436211R00	Montáž tepelné izolace na potrubí DN 50				
2	63113213	Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/22 mm	m	42,00	20,00	840,00
3	63113214	Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/28 mm	m	14,00	28,00	392,00
4	63113215	Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/35 mm	m	22,00	30,00	660,00
5	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	m	6,00	31,00	186,00
	Celkem za 713 Izolace tepelné		%	1,00	250,00	250,00
Díl: 732		Strojovny				2 328,00
6	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l +vyrovnávací zásobník 100 l	soubor	2,00	10 000,00	20 000,00
7	732296211R00	Jednotka el. topná příruba RDU 18-2,5 kW el.připojení 3/N/PE 400 V, 50 Hz, jistič 3x6 A	kus	1,00	3 250,00	3 250,00
8	732299401R00	Montáž topných těles elektrických nepřímý ohřev	soubor	1,00	330,00	330,00
9	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové s membránou objem 25 l	soubor	1,00	121,00	121,00
10	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových DN 40	soubor	1,00	181,00	181,00
11	42610113	Čerpadlo oběhové elektronicky řízené závitové velikost 30/1-8 DN 32-180, 230V	kus	1,00	4 445,00	4 445,00
12	48430000	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění a ohřev TV o objemu 190 litrů	soubor	1,00	121 000,00	121 000,00
		jednotka:		0,00		
		- hydraulický modul (vnitřní jednotka):		0,00		
		- vestavěná expanzní nádoba 12 litrů, pojistný ventil:		0,00		
		- elektrokotel 9 kW, připojení ÚV R 1":		0,00		
		- těsnění měď:		0,00		
		- kniha evidence chlad.zařízení:1		1,00		
13	48430001	Vyrovnávací zásobník pro tepelné čerpadlo akumulací objem 100 litrů (nástěnné provedení)	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
		rozměry včetně izolace průměr 480 mm, výška 848 mm:1		1,00		
14	48430002	Nerez podnož pro tepelné čerpadlo 15/17	kus	1,00	500,00	500,00
15	48430003	Trubka izolovaná Cu 3/5"-5/8" cca 20 m	soubor	1,00	8 800,00	8 800,00
16	55110110	Tlaková expanzní nádoba s membránou objem 25 litrů provozní tlak 6 bar, připojení G 3/4"	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
17	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,00	500,00	500,00
	Celkem za 732 Strojovny					167 327,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
18	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	22,00	168,50	3 707,00
19	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	49,50	195,00	9 652,50
20	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	65,00	225,00	14 625,00
21	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	44,00	302,00	13 288,00
22	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	6,00	431,00	2 586,00
23	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky D 15 x 1	kus	12,00	64,00	768,00
24	733167002R00	Příplatek za zhotovení přípojky D 18 x 1	kus	16,00	69,00	1 104,00
25	733190306R00	Tlaková zkouška CU potrubí	m	186,50	5,20	969,80
26	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	8,00	108,00	864,00
27	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	4,00	127,00	508,00
28	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,00	500,00	500,00
	Celkem za 733 Rozvod potrubí					48 572,30
Díl: 734		Armatury				
29	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	3,00	13,00	39,00
30	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	28,00	41,00	1 148,00

vý rozpočet

stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vítavou	Rozpočet: 0
objekt :	SO 02 Ústřední vytápění	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	5,00	52,00	260,00
32	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 5/4	kus	7,00	69,00	483,00
33	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. R99 DN 15	kus	2,00	124,00	248,00
34	734226212RT2	Ventil termostatický přímý V-exakt DN 15 s termostatickou hlavici Heimeier K	kus	13,00	282,00	3 666,00
35	734235122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit R250D DN 20	kus	4,00	182,00	728,00
36	734235124R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit R250D DN 32	kus	5,00	359,00	1 795,00
37	734245124R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit R60 DN 32	kus	1,00	288,00	288,00
38	734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	1,00	78,00	78,00
39	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	5,00	196,00	980,00
40	734266222R00	Šroubení reg. přímé, vnitř. závit s vypouštěním DN 15	kus	13,00	171,00	2 223,00
41	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	12,00	62,00	744,00
42	734266773R00	Šroubení svěrné na měď 18x1 mm - EK	kus	16,00	63,00	1 008,00
43	734295214R00	Filtr, vnitřní-vnitřní závit R74A DN 32	kus	1,00	306,00	306,00
44	734295321R00	Kohout kul. vypouštěcí, komplet R608 DN 15	kus	3,00	120,00	360,00
45	734411152RT1	Termomanometr D 80 mm včetně zpětné klapky 1/4" x 1/2", 0-6 bar	kus	3,00	431,00	1 293,00
46	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem a jímkou	kus	3,00	124,00	372,00
47	734494111R00	Návarky M 12x1,5	kus	3,00	102,00	306,00
48	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	3,00	98,00	294,00
49	55110814	Integrovaná armatura HM s termostatickou hlavici bílou vč. kratky armatury DN 15	kus1	1,00	461,00	461,00
50	55145399	Kulový kohout MKM 3/4" se zajištěním v otevřené poloze	kus	1,00	175,00	175,00
51	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%		500,00	0,00
Celkem za		734 Armatury				17 255,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
52	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	14,00	65,00	910,00
53	735156261R00	Otopná tělesa panelová jednodesková s 1 přídatnou plochou typ 11 výška 600 mm, délka 500 mm	kus	2,00	1 215,00	2 430,00
54	735156560R00	Otopná tělesa panelová dvoudesková s 1 přídatnou plochou typ 21 výška 600 mm, délka 400 mm	kus	1,00	1 550,00	1 550,00
55	735156584R00	Otopná tělesa panelová dvoudesková s 1 přídatnou plochou typ 21 výška 900 mm, délka 800 mm	kus	1,00	2 751,00	2 751,00
56	735156597R00	Otopná tělesa panelová dvoudesková s 1 přídatnou plochou typ 21 výška 900 mm, délka 1100 mm	kus	1,00	3 325,00	3 325,00
57	735156668R00	Otopná tělesa panelová dvoudesková se 2 přídatnými plochami typ 22 výška 600 mm, délka 1400 mm	kus	1,00	3 180,00	3 180,00
58	735156768R00	Otopná tělesa panelová třidesková se 3 přídatnými plochami typ 33 výška 600 mm, délka 1400 mm	kus	1,00	4 600,00	4 600,00
59	735156771R00	Otopná tělesa panelová třidesková se 3 přídatnými plochami typ 33 výška 600 mm, délka 2000 mm	kus	1,00	5 564,00	5 564,00
60	735157888RT1	Otopná tělesa panelová třidesková se 3 přídatnými plochami typ 30 výška 900 mm, délka 1200 mm	kus	1,00	5 584,00	5 584,00
		bez bočních krycích lišt a krycí mřížky :1		1,00		
61	735157890RT1	Otopná tělesa panelová třidesková typ 30 výška 900 mm, délka 1600 mm	kus	4,00	6 621,00	26 484,00
62	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	2,00	75,00	150,00
63	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	4,00	137,00	548,00
64	735158230R00	Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých	kus	7,00	208,00	1 456,00
65	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	2,00	175,00	350,00
66	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	4,00	190,00	760,00
67	735159310R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm	kus	2,00	230,00	460,00
68	735159330R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm	kus	4,00	281,00	1 124,00
69	735159340R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm	kus	1,00	352,00	352,00

vý rozpočet

stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet: 0
objekt :	SO 02 Ústřední vytápění	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	735171033RT1	Trubkové otopné těleso připojení spodní středové typ KLMM výška 1820 mm, šířka 450 mm	kus	1,00	1 910,00	1 910,00
71	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	190,00	190,00
72	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%		2 000,00	0,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				63 678,00
Díl:	783	Nátěry				
73	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email (měděné potrubí)	m	144,50	43,00	6 213,50
Celkem za		783 Nátěry				6 213,50
Díl:	799	Ostatní náklady				
74	7990001	Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 u soustav do 50 kW	hod	24,00	50,00	1 200,00
75	7990002	Zprovoznění tepelného čerpadla vzduch/voda se zaškolením	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
76	7990003	Výpomocné práce pro ÚT	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		799 Ostatní náklady				6 200,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Rekonstrukce a přístavba	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Zdravotní instalace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
21/14	Hasičská zbrojnice Albrechtice nad Vltavou		Náklady na m.j.	0
Projektant	Marie Vaněčková		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Albrechtice nad Vltavou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	21/14
Rozpočtoval	Marie Vaněčková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	159 816	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	249 104	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		408 919	Zařízení staveniště	12 268
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		408 919	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		421 187	Ostatní náklady celkem	12 268

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			421 187 Kč	
DPH	21,0 %			88 449 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM **509 636 Kč**

Poznámka :

Stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Zdravotní instalace	Rekonstrukce a přístavba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	78 227	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	4 913	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	19 483	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	33 680	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 671	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	3 182	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	54 765	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	109 016	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	72 141	0	0	0
729 Výpomoc HSV pro ZTI	0	10 000	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 842	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	159 816	249 104	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	408 919	0
Oborová přírážka	0	0,0	408 919	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	408 919	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	408 919	0
Zařízení staveniště	0	3,0	408 919	12 268
Provoz investora	0	0,0	408 919	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	408 919	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	408 919	0
CELKEM VRN				12 268

vý rozpočet

stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet: 0
objekt :	SO 01 Zdravotní instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	19,34	2 310,00	44 678,87
		vnitřní ležatá kanalizace :		0,00		
		průměrná hloubka výkopu:(0,86+1,24+0,6+1,01)/4		0,93		
		33,0*0,60*0,93		18,41		
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,80	133,50	774,57
		19,34*0,3		5,80		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m upřesnit vzdálenost	m3	8,85	269,00	2 380,65
		zbývající výkopy:19,34-10,49		8,85		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	88,50	21,20	1 876,20
		do 20 km:10*8,85		88,50		
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	8,85	749,00	6 628,65
		zbývající výkopy:8,85		8,85		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.ádku	m3	8,85	26,90	238,07
7	171201211U00	Skládkovné zemina	t	14,78	657,00	9 710,13
		8,85*1,67		14,78		
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	10,49	501,00	5 257,49
		33,0*0,60*(0,93-0,1-0,3)		10,49		
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,94	1 125,00	6 682,50
		vnitřní ležatá kanalizace:33,0*0,6*0,3		5,94		
Celkem za	1 Zemní práce					78 227,12
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm lože a zásyp	m3	1,98	1 067,00	2 112,66
		ležatá vnitřní kanalizace:33,0*0,6*0,1		1,98		
11	45990001	M+D betonové bloky pod potrubí	kus	8,00	350,00	2 800,00
		pod stoupačky a odbočky:8		8,00		
Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce					4 912,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	631800001RA0	Podlaha s potěrem, štěrkopísek, mazanina, izolace proti vodě a tepelná izolace	m2	19,80	984,00	19 483,20
		33,0*0,60		19,80		
Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce					19 483,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	66,00	277,50	18 315,00
		33,0*2		66,00		
14	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	3,96	3 880,00	15 364,80
		rýhy- upřesnit tloušťku betonu:33,0*0,60*0,20		3,96		
Celkem za	96 Bourání konstrukcí					33 679,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	15,12	375,00	5 670,65
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					5 670,65
Díl: 713		Izolace tepelné				
16	713463211R00	Montáž tepelné izolace na potrubí s povrchovou úpravou hl. folií DN 50 mm	m	27,00	40,00	1 080,00
17	63113212	Izolace tepelná na potrubí nálevková z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/25 mm	m	18,00	58,00	1 044,00
18	63113213	Izolace tepelná na potrubí nálevková z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/32 mm	m	9,00	62,00	558,00
19	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	500,00	500,00
Celkem za	713 Izolace tepelné					3 182,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				

vý rozpočet

stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet: 0
objekt :	SO 01 Zdravotní instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadní a přípojovací	m	2,00	11,80	23,60
21	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 114 mm odpadní a přípojovací	m	5,50	31,60	173,80
22	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00	237,00	474,00
23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00	261,00	783,00
24	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,50	830,00	1 245,00
25	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	1,50	603,00	904,50
26	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	8,00	654,00	5 232,00
27	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	19,00	676,00	12 844,00
28	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	6,00	803,00	4 818,00
29	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	8,00	779,00	6 232,00
30	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	72,00	72,00
31	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00	76,40	229,20
32	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	84,70	338,80
33	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	126,00	378,00
34	721100010RU1	Podlahová vpust' se zápachovou uzávěrkou PRIMUS DN 40/50, mřížka z nerez oceli	kus	2,00	4 380,00	8 760,00
35	721211911U00	Montáž podlahové vpust DN 40/50	kus	2,00	620,00	1 240,00
36	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	1,00	118,00	118,00
37	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	4,00	1 935,00	7 740,00
38	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	1,00	153,50	153,50
39	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	kus	1,00	327,00	327,00
40	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP D 110 mm	kus	1,00	880,00	880,00
41	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	41,00	24,00	984,00
42	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	8,00	31,30	250,40
43	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,04	1 622,00	64,07
44	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,00	500,00	500,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				54 764,87
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
45	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	25,00	65,90	1 647,50
46	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	3,00	43,20	129,60
47	722172331R00	Potrubí z PPR D 20x2,3 mm PN 22 včetně zednických výpomocí	m	22,00	322,50	7 095,00
48	722172332R00	Potrubí z PPR D 25x2,8 mm PN 22 včetně zednických výpomocí	m	62,00	393,00	24 366,00
49	722172333R00	Potrubí z PPR D 32x3,6 mm PN 22 včetně zednických výpomocí	m	18,00	475,00	8 550,00
50	722181212RT7	Izolace nálevková termoizolačními trubicemi z polyetylenu PE tl. 9 mm, průměr 20 mm	m	22,00	79,70	1 753,40
51	722181212RT8	Izolace nálevková termoizolačními trubicemi z polyetylenu PE tl. 9 mm, průměr 25 mm	m	21,00	81,40	1 709,40
52	722181213RT8	Izolace nálevková termoizolačními trubicemi z polyetylenu PE tl. 13 mm, průměr 25 mm	m	23,00	92,00	2 116,00
53	722181213RU1	Izolace nálevková termoizolačními trubicemi z polyetylenu PE tl. 13 mm, průměr 32 mm	m	9,00	104,00	936,00
54	722181812R00	Demontáž pístěných pásů z trub D 50	m	25,00	27,40	685,00
55	722182012RU1	Podpůrný žlab pro potrubí DN 25 mm	m	42,00	380,00	15 960,00
56	722182013RU2	Podpůrný žlab pro potrubí DN 32 mm	m	10,00	450,00	4 500,00
57	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	17,00	221,00	3 757,00
58	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	3,00	221,00	663,00
59	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00	221,00	221,00
60	722220111R00	Nástěnka , pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00	206,50	826,00

vý rozpočet

stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet: 0
objekt :	SO 01 Zdravotní instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	722220121R00	Nástěnka pro baterii G 1/2	pár	6,00	415,00	2 490,00
62	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	2,00	23,60	47,20
63	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4	kus	1,00	27,40	27,40
64	722223131R00	Kohout kulový vypouštěcí, komplet, R608 DN 15	kus	1,00	239,50	239,50
65	722223181R00	Kohout kulový výtokový, R621 DN 15 s přípojkou na hadici	kus	1,00	272,00	272,00
66	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	2,00	101,00	202,00
67	722235522R00	Filtr, vnitřní-vnitřní závitový DN 20 vodovodní	kus	2,00	347,50	695,00
68	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit R250D DN 20	kus	5,00	364,00	1 820,00
69	722237123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit R250D DN 25	kus	1,00	524,00	524,00
70	722237662R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 20 vodovod	kus	2,00	430,00	860,00
71	722237663R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 25 vodovod	kus	1,00	591,00	591,00
72	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	9,00	105,00	945,00
73	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	2,00	117,00	234,00
74	722264123RT1	Vodoměr EV DN 20 SV 3/4" x 130 mm, Qn=2,5 m3/hod	kus	2,00	2 650,00	5 300,00
75	722269112R00	Montáž vodoměru závitového G3/4"	kus	2,00	340,50	681,00
76	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	102,00	14,30	1 458,60
77	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	102,00	31,80	3 243,60
78	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,06	1 622,00	100,56
79	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových DN 25	soubor	1,00	174,00	174,00
80	42610103	Spínací hodiny 20 V k cirkulačnímu čerpadlu	kus	1,00	587,00	587,00
81	42610104	Cirkulační čerpadlo velikost 20/1 DN 20, 230 V PN 10	kus	1,00	11 027,00	11 027,00
82	55110018	Pojistný ventil pro vodu 1/2" x 3/4" 8 bar	kus	1,00	582,00	582,00
83	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				109 015,76
Díl:	725	Zařizovací předměty				
84	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	177,50	177,50
85	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	3,00	1 070,00	3 210,00
86	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku	soubor	1,00	1 419,00	1 419,00
87	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	145,50	145,50
88	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva (bez zápachové uzávěrky)	soubor	3,00	827,00	2 481,00
89	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	264,00	264,00
90	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,00	146,00	146,00
91	725314290R00	Montáž příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	357,50	357,50
92	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00	509,00	509,00
93	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00	319,00	319,00
94	725590811R00	Přesun vybour. hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,34	1 466,00	494,48
95	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00	43,50	87,00
96	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	1,00	120,50	120,50
97	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	11,00	145,50	1 600,50
98	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	82,70	82,70
99	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	4,00	222,50	890,00
100	725840850R00	Demontáž baterie sprchových	kus	1,00	155,00	155,00
101	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	1,00	8,00	8,00
102	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických G 1/2"	kus	2,00	398,50	797,00
103	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	2,00	91,00	182,00
104	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	4,00	143,50	574,00
105	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových umyvadlových	kus	1,00	14,50	14,50
106	725869102R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 40	kus	3,00	78,00	234,00
107	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach. dřez. jednoduchý	kus	1,00	150,50	150,50

vý rozpočet

stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet: 0
objekt :	SO 01 Zdravotní instalace	Rekonstrukce a přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
108	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny	kus	3,00	48,60	145,80
109	725980121R00	Dvířka z plastu, 200 x 150 mm, čistící kus	kus	1,00	245,50	245,50
110	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH 200x150 mm	kus	1,00	180,00	180,00
111	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých (umyvadla)	kus	2,00	32,00	64,00
112	55141104	Rohový ventil k baterii 1/2"x3/8" chrom s nerez sítkem (dřez+WC)	kus	5,00	142,00	710,00
113	55141105	Rohový ventil k baterii 1/2"x3/8" chrom s filtrem (umyvadlo+umyvátko)	kus	6,00	216,00	1 296,00
114	55141114	Umyvadlová baterie stojánková páková bez automat. výpusti, průtok 5,7 l/min, v=125 mm, výtok=103 mm	kus	1,00	890,00	890,00
115	55141116	Umyvadlová baterie stojánková páková bez automat. výpusti, vysoká verze v=158 mm, průtok 5,7 l/min	kus	2,00	1 280,00	2 560,00
		výtok = 115 mm:2		2,00		0,00
116	55141222	Dřezová zápachová uzávěrka DN 50x6/4", plast	kus	1,00	380,00	380,00
117	55144211	Dřezová stojánková baterie páková s otočným ramínkem v=320 mm, výtok 200 mm, chrom	kus	1,00	1 413,00	1 413,00
118	55144216	Sprchová termostatická baterie 1/2" x 150 mm bez sprchové sady	kus	2,00	3 214,00	6 428,00
119	55144217	Sprchová sada, ruční sprcha pr. 130 mm, držák ruční sprchy, sprchová hadice 1,7 m	kus	2,00	482,00	964,00
120	55144218	Dřezová zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4" plast	kus	1,00	380,00	380,00
121	55144220	Sífon chromovaná ABS,nastavitelný od 175 do 270 mm	kus	3,00	380,00	1 140,00
122	55161204	Umyvadlová výpust' s rotační zátkou antivandal 5/4" - 75 mm, chrom	kus	2,00	577,00	1 154,00
123	55161205	Vtok umyvadlový průtočný (umyvátko)	kus	1,00	457,00	457,00
124	55161206	Odpadní ventil 6/4" s přípojem zavitím 6/4"	kus	1,00	243,00	243,00
125	64214202	Umyvadlo keramické šířka 55 cm, s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, rozměr 550x440 mm	kus	2,00	1 820,00	3 640,00
126	64214203	Umyvátko keramické šířka 36 cm, s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, rozměr 360x260 mm	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
127	64214205	Zvukoizolační podložka umyvadlová mezi obklad a stěnu	kus	3,00	340,00	1 020,00
128	64214212	Instalační sada pro umyvadlo	kus	3,00	281,00	843,00
129	64238807	Duroplastové sedátko s poklopem odnímatelné, kovové úchyty	kus	3,00	485,00	1 455,00
130	64238809	Přípojovací hadička s nerez opletením dl. 300 mm	kus	3,00	88,00	264,00
131	64238810	Kombi klozet s vodorovným odpadem včetně instalační sady	kus	3,00	2 600,00	7 800,00
132	64260110	Nerezový držák toaletního papíru	kus	3,00	600,00	1 800,00
133	64260130	Sprchový závěs Design (odstín barvy dle výběru investora, hnědý, modrý, čedý atd)	kus	1,00	800,00	800,00
134	64260131	Konzole na sprchový závěs s nastavitelnou délkou Design	kus	1,00	600,00	600,00
135	64260910	Pisoár s radarovým senzorem pro síťové napájení 24 V,vnitřní přívod vody	kus	1,00	14 000,00	14 000,00
136	64260911	Dálkové ovládání k radarovým splachovačům	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
137	64260912	Napájecí zdroj pro 1 urinál 24V síťové napájení	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
138	64260913	Sítka pro urinál (nerez)	kus	1,00	600,00	600,00
139	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				72 140,98
Díl:	729	Výpomoc HSv pro ZTI				
140	72990001	Výpomocné práce pro ZTI	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		729 Výpomoc HSv pro ZTI				10 000,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
141	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,15	333,00	3 047,37

vý rozpočet

stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet: 0
objekt :	SO 01 Zdravotní instalace	Rekonstrukce a příslušenství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
142	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km- upřesnit	t	173,87	10,20	1 773,51
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,15	331,00	3 029,06
144	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	54,91	36,90	2 026,09
145	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,15	123,50	1 130,18
146	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,15	747,00	6 835,98
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 842,19

Pos. č.	Popis	m.j.	nnožství	cena	D
---------	-------	------	----------	------	---

D. 1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA

SO01 – Požární zbrojnice - rekonstrukce přístavba

Zařízení č. 1 - Odsávání výfukových zplodin

1.01	Radiální středotlaký ventilátor V=1200m ³ /h, pst=1200Pa, 230/400V/50Hz, 0,9kW, včetně motorový spouštěč 1,6-2,5A, Adapter Ø160 mm pro ventilátor 1x zpětná klapka, 2x pružná spona, montážní držák, antivibrační uložení ventilátoru, Zpětná klapka do DN200				60 000 Kč
		kpl	2	30000	
		ks	2	659	1 318 Kč
	Odsávací hadice NTP, černá s modrým opletem, Max 150°C. D=150 mm, délka 7,5 m.				11 580 Kč
		ks	4	2895	
	Klapka regulační ruční do DN 150 pro základní zaregulování				7 200 Kč
		ks	4	1800	
	D= 150 mm. Odsávací koncovka dle výfuku vozidel, doměřit dle skutečnosti				16 800 Kč
		ks	4	4200	
	Výfuková žaluzie 250x250, RAL dle fasády, okapnička				2 400 Kč
		ks	2	1200	
	Kruhové potrubí SPIRO do DN200/30%				11 250 Kč
		bm	15	750	
	Izolace tepelná a hluková- 40 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska				1 000 Kč
		m ²	2	500	

Zařízení č. 2 - Odvětrání hygienického zázemí

2.01	Potrubní hlukově izolovaný diagonální ventilátor vč. zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení V=110m ³ /h, pst=90Pa, musí splňovat platné nařízení EU č.1253-2014				13 952 Kč
		kpl	1	13952	
	odvodňovací prstenec DN125 ke vsunutí na vertikální potrubí				4 521 Kč
		ks	1	4521	
	Talířový ventil odvodní KK100 vč. zděře				1 269 Kč
		ks	3	423	
	Hlavice výfuková DN125, RAL dle střechy				3 254 Kč
		ks	1	3254	
	Kruhové potrubí SPIRO do DN125/30%				3 850 Kč
		bm	7	550	
	Izolace tepelná a hluková- 40 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska				1 500 Kč
		m ²	3	500	
2.02	Potrubní hlukově izolovaný tříotáčkový diagonální ventilátor vč. zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení, součástí dodávky i třípolohový přepínač otáček, V=300m ³ /h, pst=150Pa, musí splňovat platné nařízení EU č.1253-2014				7 200 Kč
		kpl	1	7200	
	Talířový ventil odvodní KK160 vč. zděře				1 304 Kč
		ks	2	652	
	Mřížka výfuková plastová 200x200, napojení dn160, RAL dle fasády, okapnička				686 Kč
		ks	1	686	

Kruhové potrubí SPIRO do DN1160/30%	bm	10	650	6 500 Kč
Izolace tepelná a hluková- 40 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska	m ²	1	500	500 Kč

Společné:

Stavební přípomoc	kpl	1	5000	5 000 Kč
Oplechování potrubí do DN125 prostup střechou -dodávkou stavby	kpl	1	7500	

Dodávka celkem bez DPH	161 084 Kč
REKAPITULACE	
Demontáže	- Kč
Dodávka brutto	161 084 Kč
Montáž - 15 % z dodávky	24 163 Kč
Doprava - 4 %	6 443 Kč
Komplexní vyzkoušení - 2 %	3 222 Kč
Kompletace - 6%	9 665 Kč
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH	204 577 Kč

!Pozor - jedná se o stanovení ceny na základě ceníků výrobců a směrných oborových cen. Přesná cena musí být stanovena na základě poptávkového řízení u odborné dodavatelské firmy

Obecné:

O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě.

Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části.

Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:

- dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací
- dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT
- opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací
- úklid a odvoz sutí na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby
- zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě
- zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací
- zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek
- uvedení díla do provozu
- případné opravy vadných částí
- zeregulování soustavy, předání protokolů měření
- veškeré požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a potrubí chladiva požárně dělicími konstrukcemi vč. atestu (požární odolnosti viz požární zpráva)

Ohebné potrubí vč. parotěsné zábrany

V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případě platí dražší varianta

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	Dešťová kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
21/14	Hasičská zbrojnice Albrechtice nad Vltavou		Náklady na m.j.	0
Projektant	Marie Vaněčková		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Albrechtice nad Vltavou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	21/14
Rozpočtoval	Marie Vaněčková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	108 314	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	108 314	Zařízení staveniště	3 249	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	108 314	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	111 563	Ostatní náklady celkem	3 249	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	111 563 Kč
DPH	21,0 %	23 428 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		134 991 Kč

Poznámka :

Stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet :
Objekt :	SO 04 Dešťová kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	29 385	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	5 800	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	3 701	0	0	0	0
5 Komunikace	36 678	0	0	0	0
8 Trubní vedení	31 411	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 339	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	108 314	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	108 314	0
Oborová přírážka	0	0,0	108 314	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	108 314	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	108 314	0
Zařízení staveniště	0	3,0	108 314	3 249
Provoz investora	0	0,0	108 314	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	108 314	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	108 314	0
CELKEM VRN				3 249

vý rozpočet

stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet: 0
objekt :	SO 04 Dešťová kanalizace	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	63,15	111,50	7 041,23
		upřesnit hloubku výkopu- průměrná hloubka:		0,00		
		kanalizační potrubí (vč. tavrovek):47,0*0,80*1,50		56,40		
		šachta ŠD 1,2:1,5*1,5*1,5*2		6,75		
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	63,15	8,40	530,46
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,95	33,50	634,66
		30% z výkopů:63,15*0,3		18,95		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,39	69,00	1 337,91
		zbývající výkopu:63,15-43,76		19,39		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 20 km-upřesnit	m3	193,90	5,20	1 008,28
		10*19,39		193,90		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,39	74,00	1 434,86
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	19,39	16,90	327,69
8	171201211U00	Skládkovná zemina	t	32,38	100,00	3 238,13
		19,39*1,67		32,38		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,76	75,50	3 303,97
		zeminou:		0,00		
		potrubí kanalizace:47,0*0,8*(1,5-0,1-0,4)		37,60		
		ŠD 1,2:(1,5*1,5-3,14*0,25*0,25)*1,5*2		6,16		
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku	m3	15,04	625,00	9 400,00
		kanalizační potrubí:47,0*0,80*0,40		15,04		
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	42,10	13,40	564,14
		47,0*0,8+1,5*1,5*2		42,10		
12	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	42,10	13,40	564,14
		47,0*0,8+1,5*1,5*2		42,10		
Celkem za 1 Zemní práce						29 385,46
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
13	1101	Geodetické vytyčení stavby	100 m	0,56	2 000,00	1 120,00
14	1102	Vytyčení stávajících podzemních sítí a zařízení	Kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
15	1103	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	100m	0,56	3 000,00	1 680,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						5 800,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
16	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	4,21	879,00	3 700,59
		potrubí kanalizace:47,0*0,80*0,10		3,76		
		ŠD 1,2:1,5*1,5*0,1*2		0,45		
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						3 700,59
Díl: 5		Komunikace				
17	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	8,50	380,00	3 230,00
		LO:8,5		8,50		
18	597109001	Doprava žlabu	kpl	1,00	500,00	500,00
19	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet. 10cm	m2	16,65	1 050,00	17 482,50
		vč.odvozu suti:		0,00		
		není známa skladba komunikace, bude upřesněno dle skutečnosti:18,0*0,8+1,5*1,5		16,65		
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,65	100,00	1 465,20
21	286960002	Dodávka žlabu dl. 8,5 m /D 400kN LO2	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00
Celkem za 5 Komunikace						36 677,70
Díl: 8		Trubní vedení				

vý rozpočet

stavba :	21/14 Hasičská zbrojnice Albrechtice nad. Vltavou	Rozpočet: 0
objekt :	SO 04 Dešťová kanalizace	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	17,00	31,30	532,10
		DN 100 +svislé potrubí od D1-3:1,0*3		3,00		
		DN 125:5,0		5,00		
		DN 160:9,0		9,00		
23	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	26,00	37,90	985,40
24	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	9,00	84,00	756,00
		DN 100:		0,00		
		koleno:3		3,00		
		DN 125 :		0,00		
		redukce:3		3,00		
		DN 160 koleno:2		2,00		
		redukce:1		1,00		
25	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00	658,00	1 316,00
		DN 160:2		2,00		
26	8779100001	Napojení kanalizace DN 200 do stávající dešťové kanalizace (upřesnit typ napojení)	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
27	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	47,00	30,70	1 442,90
28	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	3,00	500,00	1 500,00
29	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	47,00	25,00	1 175,00
30	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	500,00	5,00	2 500,00
		stávající dešťová kanalizace:500,0		500,00		
31	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	47,00	17,70	831,90
32	894431312RAB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t ŠD 1,2	kus	2,00	5 500,00	11 000,00
33	28611141.A	Trubka kanalizační SN 4 PVC 110x3,2x1000	kus	3,00	155,00	465,00
34	28611146.A	Trubka kanalizační SN 4 PVC 125x3,2x1000	kus	1,00	181,00	181,00
35	28611147A	Trubka kanalizační SN 4 PVC 125x3,2x2000	kus	1,00	455,00	455,00
36	28611148.A	Trubka kanalizační SN 4 PVC 125x3,0x3000mm	kus	1,00	455,00	455,00
37	28611260.A	Trubka kanalizační SN 10 PVC 160x4,7x1000	kus	3,00	376,00	1 128,00
38	28611261.A	Trubka kanalizační SN 10 PVC 160x4,7x3000	kus	2,00	368,00	736,00
39	28611264.A	Trubka kanalizační SN 10 PVC 200x5,9x3000	kus	9,00	421,00	3 789,00
40	28651652.A	Koleno kanalizační 110/ 45° PVC	kus	3,00	43,70	131,10
41	28651662.A	Koleno kanalizační 160/ 45° PVC	kus	2,00	106,00	212,00
42	28651690.A	Redukce kanalizační 125/ 110 PVC	kus	3,00	50,40	151,20
43	28651692.A	Redukce kanalizační 160/ 125 PVC	kus	1,00	89,10	89,10
44	28651704.A	Odbočka kanalizační 160/ 125/45° PVC	kus	1,00	284,00	284,00
45	28651705.A	Odbočka kanalizační 160/ 160/45° PVC	kus	1,00	295,00	295,00
Celkem za 8 Trubní vedení						31 410,70
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
46	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	32,66	41,00	1 339,22
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 339,22



Seznam poddodavatelů


NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Albrechtice nad Vltavou - rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice“		Část plnění veřejné zakázky, kterou účastník hodlá zadat poddodavateli														
1.	<table><tr><td>Obchodní firma/Název:</td><td></td></tr><tr><td>Právní forma:</td><td></td></tr><tr><td>IČ:</td><td></td></tr><tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td></td></tr><tr><td>E-mail:</td><td></td></tr><tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr><tr><td>Kontaktní osoba:</td><td></td></tr></table>	Obchodní firma/Název:		Právní forma:		IČ:		Sídlo/místo podnikání:		E-mail:		Tel./fax:		Kontaktní osoba:		
Obchodní firma/Název:																
Právní forma:																
IČ:																
Sídlo/místo podnikání:																
E-mail:																
Tel./fax:																
Kontaktní osoba:																
2.	<table><tr><td>Obchodní firma/Název:</td><td></td></tr><tr><td>Právní forma:</td><td></td></tr><tr><td>IČ:</td><td></td></tr><tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td></td></tr><tr><td>E-mail:</td><td></td></tr><tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr><tr><td>Kontaktní osoba:</td><td></td></tr></table>	Obchodní firma/Název:		Právní forma:		IČ:		Sídlo/místo podnikání:		E-mail:		Tel./fax:		Kontaktní osoba:		
Obchodní firma/Název:																
Právní forma:																
IČ:																
Sídlo/místo podnikání:																
E-mail:																
Tel./fax:																
Kontaktní osoba:																
3.	<table><tr><td>Obchodní firma/Název:</td><td></td></tr><tr><td>Právní forma:</td><td></td></tr><tr><td>IČ:</td><td></td></tr><tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td></td></tr><tr><td>E-mail:</td><td></td></tr><tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr><tr><td>Kontaktní osoba:</td><td></td></tr></table>	Obchodní firma/Název:		Právní forma:		IČ:		Sídlo/místo podnikání:		E-mail:		Tel./fax:		Kontaktní osoba:		
Obchodní firma/Název:																
Právní forma:																
IČ:																
Sídlo/místo podnikání:																
E-mail:																
Tel./fax:																
Kontaktní osoba:																

V Písku dne 03.09.2021

Podpis a razítko.....

Ing. Marek Masopust, Jednatel společnosti

UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradiště, Na Ryšavce 235
397 01 PÍSEK
IČO 46679405 DIČ CZ46679405



Pojistná smlouva

č. 8603413184

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

UNIKO PÍSEK, spol. s r.o.

Zastoupená:

Ing. Marek Masopust, jednatel

IČO: 46679405

se sídlem / bydlištěm: Na Ryšavce 235, 397 01 Písek, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

prostřednictvím pojišťovacího makléře

REZULT PLUS s.r.o.

Korespondenční adresa: REZULT PLUS s.r.o., Masarykova 186, 39901 Milevsko, Česká republika

(dále jen "pojišťovací makléř")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1. **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:**
výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 22.2.2018
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

a dále:

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 6.3.2018

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 5.3.2028 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: **20 000 000 Kč**

Spoluúčast: **20 000 Kč**

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné smlouvy (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obrátu za předcházející rok: **40 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu o **více než 20%**

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

1.3 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

ČLÁNEK 3. Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícimu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4. Údaje o makléři

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem **REZULT PLUS s.r.o.** smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojištěníka, a to v rozsahu této smlouvy.

Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře k přijímání písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou zasílaných pojistitutelem pojištěníkově s **výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojištěníte**. Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojištěníkově doručením pojišťovacímu makléři.

ČLÁNEK 5. Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné 45 769 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 45 769 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období -5 %

Jiná sleva / přírážka -25 %

Celkem sleva / přírážka -30 %

Celkové roční pojistné po úpravě 32 038 Kč

Pojistné za pojistné období 32 038 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy: k 06.03.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojištěníte.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603413184

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 6.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 957 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 7.

Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3)** smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 8.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: **n6tetn3** a do pole „Číslo smlouvy“ uvést: **8603413184**.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

4. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
5. Tato smlouva obsahuje přílohy: 1-ŽR.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 5.3.2018

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Margareta Jenneová

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 2179

Email: mjenneova@koop.cz


Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Agentura pjištění Čechy a Vysočina
Získovo nabežít 441/3
370 21 České Budějovice

.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradiště, Na Ryšavce 235
397 01 PÍSEK
IČO 46679405 DIČ CZ46679405

.....
Podpis pojistníka



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP



Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 8603413184

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "**pojistitel**")

a

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

Zastoupená:

Ing. Marek Masopust, jednatel

IČO: 46679405

se sídlem / bydlištěm: Na Ryšavce 235, 397 01 Písek, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "**pojistník**")

uzavírají

prostřednictvím pojišťovacího makléře

REZULT PLUS s.r.o.

Korespondenční adresa: REZULT PLUS s.r.o., Masarykova 186, 39901 Milevsko, Česká republika

(dále jen "**pojišťovací makléř**")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1.

Úvodní ustanovení

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.**
4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

5. Doba trvání pojištění

Počátek změn provedených dodatkem: 1.7.2021

Výroční den počátku pojištění: 06.03.

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 5.3.2028 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění: **35 000 000 Kč**
Spoluúčast: **100 000 Kč**

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel odchylně od čl. 8 odst. 1) ZPP P-600/14 pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“), jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného uvedeném v čl. I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku).

Zůstává-li podle čl. I odst. 3 tohoto dodatku předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před počátkem změn provedených tímto dodatkem.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **94 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20%**

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

1.3 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

ČLÁNEK 3.

Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajcímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4.

Údaje o makléři

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem **REZULT PLUS s.r.o.** smlouvu, na jejíž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.

Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře k přijímání písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou zasílaných pojistitelem pojistníkovi **s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele**. Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojistníkovi doručením pojišťovacímu makléři.

ČLÁNEK 5. **Údaje o pojistném**

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	59 737 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	59 737 Kč
Sjednáva se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-25 %
Celkem sleva / přírážka	-30 %
Celkové roční pojistné po úpravě	41 815 Kč
Pojistné za pojistné období	41 815 Kč

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyt účinnosti tento dodatek, činí: **6 643 Kč** a bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:

k 06.03.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603413184

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu nedoplatku pojistného:



ČLÁNEK 6. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 957 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 7. **Prohlášení pojistníka**

- Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 4) dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603413184/1**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 8. **Zpracování osobních údajů**

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:
 - a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ **SOUHLASÍM** ☒ **NESOUHLASÍM**

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o

zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 9.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. Pokud je tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky a je pojistníkem podepisována elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů, který není uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je podmínkou řádného uzavření pojistné smlouvy zaplacení běžného pojistného za první pojistné období, případně jednorázového pojistného nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu pojistné smlouvy. Nebude-li v případě uvedeném v předchozí větě běžné pojistné za první pojistné období,

případně jednorázové pojistné zapláceno v tam uvedené lhůtě, pojistná smlouva se od počátku ruší. Je-li pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, nejsou vyhotovovány její stejnopisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.

Dodatek uzavřen dne: 28.6.2021

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Margareta Jenneová

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 2179

Email: mjenneova@koop.cz


Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Agentura jižní Čechy a Vysočina
Zátkova nábreží 441/3
370 21 České Budějovice

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

Hradiště, Na Rysavce 235

397 04 Písek

IČO 46679405 DIČ CZ46679405

Podpis pojistníka

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Název akce:

Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice

Investor :

Obec Albrechtice nad Vltavou, Obec Albrechtice nad Vltavou 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou

SO	Měsíc	Říjen				Říjen				Listopad				Prosinec				Leden			
		36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	1.	2.	3.	4.
1	Zemní práce																				
2	Zakládání																				
3	Svislé a kompletní kce																				
4	Vodorovné kce																				
6	Úpravy povrchů																				
9	Ostatní kce a práce																				
021	Silnoproud																				
024	Vzduchotechnika																				
998	Přesun hmot HSV																				
711	Izolace proti vodě																				
713	Izolace tepelné																				
720	Zdravotní technika																				
730	Ústřední vytápění																				
762	Kce tesářské																				
763	Kce suché výstavby																				
764	Kce klempířské																				
765	Krytiny tvrdé																				
766	Kce truhlářské																				
767	Kce zámečnické																				
771	Podlahy z dlaždic a obklady																				
776	Podlahy povlakové																				
781	Obklady keramické																				
783	Nátěry																				
784	Malby																				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																				
SO 04	Dešťová kanalizace																				

V Písku 31.8.2021

Ing. Marek Masopust

UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradiště, Na Ryšavce 235
397 01 Písek
IČO 466 62 105 DIČ CZ46679406